Eseti Megrendelés

amely létrejött
egyrészről:

Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A
Adószám: 15730088-2-13
Fizetési számlaszám: 50420403-10000939-00000000
Képviseli: Kocsis József polgármester, mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
Ellenjegyzők: dr. Kassai Annamária jegyző, Cseke Andrásné osztályvezető, Pénzügyi Osztály és Wéber H. Olivér osztályvezető, Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

másrészről:

VIANOVA 87 Közmű-és Útépítő Zrt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószám: 13839129243
Cgj. szám: 01-10-045558
Számlavezető bank, számlaszám: Budapest Bank 10102093-16267103-00000004
Képviseli: Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult igazgatósági tag
e-mail: toth.miklos@vianova.hu

mint, fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Az eseti megrendelés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Felek egymással 2025. július 18. napján keretszerződést kötöttek **"Biatorbágy közigazgatási területén végzendő Önkormányzati utak javítása 2025-2026. évben"** tárgyában, melyet a Felek 2026.05.18-án módosítottak.

2. Tárgya:

A jelen eseti megrendelés az 1. pontban meghatározott keretszerződés alapján, a Megrendelőnek a hivatkozott keretszerződést tárgyát képező építési beruházás megvalósítására irányuló beszerzési igénye teljesítése céljából jött létre.

A jelen eseti megrendelés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen megrendelés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és költségbecslés alapján a **Kátyúzási feladatok 2026 III. üteme** megnevezésű munkák elvégzését.

Felek rögzítik, hogy azon területek feltárása során, ahol közmű érintettség feltételezhető az úthibák kialakulásában, Vállalkozó a feltárás folyamatáról videó/képanyagot készít.

3. A teljesítés határideje:

2026. szeptember 09. napja

4. A fizetendő ellenérték:

A Vállalkozó a jelen megrendelést a keretszerződés 2. számú melléklet részét képező árazott egységárgyűjteményben meghatározott egységárakon a keretszerződés 1. számú mellékletének részeként meghatározott feladat meghatározás szerint, a jelen eseti megrendelés 1. számú mellékletét képező konkrét a jelen eseti megrendelés tárgyát képező műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni.

A jelen eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértéke a keretszerződés 1. sz. mellékletében

munkanemenként meghatározott egységárak figyelembevételével, készített előzetes (jelen eseti megrendelés 1. számú melléklet) költségbecslés alapján **nettó 12.578.759, - Ft + 27 % Áfa, azaz nettó tizenkétmillió-ötszázhetvennyolcezer-hétszázötvenkilencforint + Áfa.**

A Megrendelő a Vállalkozó költségbecslését a jelen eseti megbízás aláírásával jóváhagyja. Ez a becsült költség képezi a keretszerződés 6.). fejezetében meghatározott kötbér kiszámításának alapját.

5. Fizetési feltételek:

A kivitelezési munkák ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre által az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a jelen szerződésben meghatározott teljesítésigazolást mellékelni kell, melyet Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre aláírásával igazol Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője: Kocsis József polgármester.

Az elszámolás tételes felmérés alapján történik. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségkimutatást a Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre ellenőrzi, és műszaki javaslatával alátámasztva a Teljesítésigazolásra felhatalmazott személy részére továbbítja, aki nyilatkozik a teljesítés elismeréséről.

A Vállalkozó a jelen eseti megrendelés 4. pontjában meghatározott ellenértéket tartalmazó számlát legkorábban 2026. augusztus hónapban, tételes felmérést, műszaki átadás-átvételt és az írásos teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően jogosult benyújtani Megrendelőhöz.

Késedelmes fizetés esetén az Megrendelő a Ptk. 6:48. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen eseti megrendelés 1. sz. melléltében meghatározott műszaki tartalom megvalósítása során a keretszerződés 6.13 és 6.14. pontjával összhangban az alábbiak szerint nyújt lehetőséget számla benyújtására:

	Számla
Teljesítés műszaki tartalma	100 %
Teljesítés határideje	2026. szeptember 09.
Végszámla nettó összege (Ft)	12.578.759, - Ft
Jótállási biztosíték	5%

6. Szavatosság, jótállás, garancia:

A keretszerződés 6.6-6.14 pontjában foglaltakkal összhangban a jelen eseti megbízás 1. sz. mellékletében meghatározott munkákra a Vállalkozó szavatosságot vállal.
A garanciális és jótállási időtartam a keretszerződés 6.6 pontjában foglaltakkal összhangban 36 hónap.

7. A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók:

A Vállalkozó által a jelen eseti megrendelés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók adatai:

Alvállalkozó neve	Alvállalkozó székhelye	Alvállalkozó adószáma	Kapcsolattartó adatai (név, telefon, email)

8. A Vállalkozó a teljesítésbe az alábbi felelős műszaki vezetőt vonja be:

Név: Tolnai Viktor
Telefon: +36 30 7891026
e-mail: tolnai.viktor@vianova.hu

9. Munkák elvégzésére - az ajánlatban vállat időtartam:

Veszélyelhárítási/kisebb javításokra vonatkozóan a megrendeléstől számítva minél rövidebb időn belül vállalja a munka elvégzését (nap)	3 nap
Normál/komplex feladatokra vonatkozóan a megrendeléstől számítva minél rövidebb időn belül vállalja a munka elvégzését (nap)	30 nap

10. Egyéb:

A jelen eseti megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés rendelkezései az irányadók. Jelen eseti megrendelés elválaszthatatlan részét képező melléklet (1. sz. melléklet): Műszaki tartalom meghatározása (mennyiségekkel, egységárakkal).

Biatorbágy, 2026. augusztus 05.

[redacted]

Vállalkozó
VIANOVA 87 Zrt.
Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult
igazgatósági tag

Biatorbágy, 2026. augusztus 05.

Megrendelő
Biatorbágy Város Önkormányzata
Kocsis József polgármester

Jogi ellenjegyző:

[redacted]

dr. Kassai Annamária Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

[redacted]

Cseke Andrásné pénzügyi osztályvezető

Műszaki ellenjegyző:

[redacted]

Wéber H. Olivér osztályvezető
Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

Sorszám	Műszaki Státusz	ASP Irat száma	Azonosító	Tennivaló	Terület	Terület	Kátyúzás/ javítás helye	Rövid leírás (igény)	Várható mennyiség / méret	GPS	Ügyintézői bejárás időpontja.	Várható költség (nettó)	Várható Ütem
30	Megrendelt	MO/26/2025	K021	Kiemelt szegélyes buszmegálló építése	Kül	Ürge hegy	Szüretelők útja	kiemelt szegély építése, buszmegálló	2026.07.31-i ajánlat mennyiségei szerint	47°26'10.1"N 18°49'28.0"E	2024.04.05	1 250 869 Ft	2026 III. ütem
96	Megrendelt	MO/26/2025	B069	Módosított ajánlat járda építésre	Bel	Bia bal	Széchenyi utca 3.	járda lapok igazítása (járda feltöredezés)	Korábbi felmérés mennyiségei szerint.	47°28'00.5"N 18°48'40.4"E	2025.08.14	104 400 Ft	2026 III. ütem
172	Megrendelt	MO/863/2025	K040	Út stabilizálás , Gréder, murva	Kül	Szarvashegy	Bika utca 3	gréderezés, murvázás	20*3	47°27'37.1"N 18°50'13.2"E	2026.01.12	63 115 Ft	2026 III. ütem
176	Megrendelt	MO/142/2026	B119	Naphegy köz teljes szakaszát kátyúzni kellene	Bel	Iharos	Naphegyköz	Mart aszfaltos javítás (kátyúzás nem egybefüggő)	30*3	47°28'06.0"N 18°50'17.6"E	2026.02.13	150 120 Ft	2026 III. ütem
189	Megrendelt		B133	Aszfalt kátyúzás 1 helyen Fekvőrendőr előtti szegélykövek cserélve	Bel	Bia bal	Jókai Mór - Akácfa utca kereszteződése	Aszfalt kátyúzás 1 helyen Fekvőrendőr előtti szegélykövek cserélve	fekvőrendőr előtt 5 db süllyesztett szegélykő csere	47°28'28.5"N 18°48'57.5"E	2026.03.10	350 411 Ft	2026 III. ütem
192	Megrendelt		B135	Aszfalt kátyúzás 1 helyen	Bel	Torbágy	Hámory utca 22	Nyomvonal süllyedés	4*1,5	47°28'37.8"N 18°48'44.3"E	2026.03.10	261 888 Ft	2026 III. ütem
197	Megrendelt		B139	Aszfalt kátyúzás 1 helyen	Bel	Iharos	Naphegyköz vége (focipálya felől)	Aszfalt kátyúzás 1 helyen az út teljes bal oldala szétesett, javítása szükséges	8*3	47°27'55.5"N 18°50'38.9"E	2026.03.10	1 237 652 Ft	2026 III. ütem
204	Megrendelt	MO/281/2026	B144	Mart aszfaltos javítás	Bel	Bia bal	Kandó Kálmán utca	Mart aszfaltos javítás	30*3	47°28'20.2"N 18°49'00.8"E	2026.03.10	179 550 Ft	2026 III. ütem
205	Megrendelt		B144	Mart aszfaltos javítás	Bel	Bia bal	Hársfa utca	Mart aszfaltos javítás	20*3	47°28'30.4"N 18°48'53.3"E	2026.03.10	119 700 Ft	2026 III. ütem
210	Megrendelt		B149	Csatorna fedél csere / szintbe helyezés + aszfalt kátyúzás	Bel	Torbágy	Füzes köz / Füzes utca	Csatorna fedél csere / szintbe helyezés + aszfalt kátyúzás	2,5*1,6	47°28'14.3"N 18°49'50.2"E	2026.03.17	274 044 Ft	2026 III. ütem
216	Megrendelt		B154	Mart aszfaltos kátyúzás 3 helyen	Bel	Bia jobb	Tass utca	Mart aszfaltos kátyúzás 3 helyen	1,4*10 + 10*1,6 + 0,6*2	47°27'38.5"N 18°48'59.9"E	2026.03.17	52 042 Ft	2026 III. ütem
220	Megrendelt	MO/313/2026	B157	gréderezés, murvázás	Bel	Torbágy	Felső Pátyi út	gréderezés, murvázás	30*3	47°28'57.5"N 18°49'42.7"E	2026.05.28	357 300 Ft	2026 III. ütem
222	Megrendelt		B159	gréderezés, murvázás	Bel	Torbágy	Raktár utca	gréderezés, murvázás	200*3	47°28'29.3"N 18°49'16.4"E	2026.03.26	1 042 200 Ft	2026 III. ütem
223	Megrendelt	Nincs	B160	Aszfalt kátyú és csapadék csatorna szintbe helyezés.	Bel	Bia Bal	József Attila 23.	Aszfalt kátyú és csapadék csatorna szintbe helyezés.	3,5*1	47°28'19.3"N 18°48'37.9"E	2026.05.28	263 919 Ft	2026 III. ütem
224	Megrendelt	MO/429/2026	B161	murvázás	Bel	Torbágy	Keserűkút utca. 0101/73	murvázás	20*3	47°27'45.2"N 18°50'35.0"E	2026.05.28	238 200 Ft	2026 III. ütem
225	Megrendelt	MO/452/2026	B162	murvázás	Bel	Torbágy	Patak utca	murvázás	50*3 (mart aszfalt) + 100*3 (murva)	47°28'06.5"N 18°49'51.1"E	2026.05.28	620 350 Ft	2026 III. ütem
226	Megrendelt	MO/453/2026	B163	murvázás	Bel	Bia Bal	Kamilla utca	murvázás, a Virág és Rezeda utcák közötti szakaszon	30*3	47°28'14.8"N 18°48'18.3"E	2026.05.28	357 300 Ft	2026 III. ütem
229	Megrendelt	Nincs	B164	murvázás	Bel	Torbágy	Forrás utca padka	murvázás	340*0,5	47°28'16.8"N 18°50'00.2"E	2026.05.28	818 550 Ft	2026 III. ütem
230	Megrendelt	Nincs	B165	Aszfalt kátyúzás	Ipari	Ipari	Verebély László utca	Aszfalt Kátyúzás	0,7*0,5+1,4*0,6+0,7*0,5+1,3*0,4+0,7*0,6 +1,5*0,5+1*0,6+1*1+0,6*0,7+1,5*0,5+0,6 *0,6+0,7*0,5+1,4*0,7 (Csatorna szintbe helyezés)+ 0,5*0,5+0,5*0,6+0,4*1,3+0,9*0,5+0,4*0,7 +0,5*0,9+0,9*0,4+0,7*1,4+0,5*0,4+0,6*1	47°28'28.5"N 18°50'37.5"E	2026.07.03	1 050 043 Ft	2026 III. ütem
232	Megrendelt	Nincs	K045	Aszfalt kátyúzás	Kül	Katalin hegy	Anikó utca	Aszfalt Kátyúzás	0,8*0,5+0,4*0,5+0,6*0,5+1,3*1+0,7*0,5+ 0,6*0,5+0,7*0,9+1*0,8+0,6*0,7+2,7*1,2+ 3,2*1,1+0,8*0,7+0,7*0,8+0,6*0,5+0,8*0,7 +0,7*0,6+1,5*1+1,3*1,2+0,6*0,7+0,5*0,7	47°29'03.5"N 18°50'30.5"E	2026.07.03	1 160 592 Ft	2026 III. ütem
233	Megrendelt	Nincs	K046	Aszfalt kátyúzás	Kül	Oreghegy	Vincellér utca 10	Aszfalt kátyúzás	2,2*1,6	47°26'54.0"N 18°50'03.1"E	2026.07.21	162 518 Ft	2026 III. ütem
234	Megrendelt	Nincs	B169	murvázás	Bel	Torbágy	Határkereszt sétány 11	murvázás / tömörítés		47°28'12.5"N 18°49'59.5"E	2026.07.21	34 740 Ft	2026 III. ütem
235	Megrendelt	Nincs	B170	Gréderezés	Bel	Torbágy	Alsó Köz	Gréderezés / murvázás	18*3	47°28'11.3"N 18°50'01.5"E	2026.07.21	278 460 Ft	2026 III. ütem
237	Megrendelt	Nincs	B171	Aszfalt kátyúzás	Bel	Bia jobb	Géza Fejedelem / Tass utca	Aszfalt kátyúzás	1,6*1,8	47°27'38.5"N 18°48'59.8"E	2026.07.21	125 578 Ft	2026 III. ütem
238	Megrendelt	Nincs	B172	Aszfalt kátyúzás	Bel	Bia jobb	Füzes utca 3.	Aszfalt kátyúzás	1,3*1,7	47°27'55.8"N 18°49'07.6"E	2026.07.21	140 705 Ft	2026 III. ütem
239	Megrendelt	Nincs	K048	Aszfalt kátyúzás	Kül	Katalin hegy	Boglárka út	Aszfalt kátyúzás	1,4*1,6 + 1,6*1,9 + 2,2*1,9 + 1,4*2,1	47°29'04.3"N 18°50'14.7"E	2026.07.21	656 163 Ft	2026 III. ütem
240	Megrendelt	Nincs	B173	Mart aszfaltos kátyúzás	Bel	Bia Bal	Kamilla utca	Mart aszfaltos kátyúzás	50*3	47°28'24.3"N 18°48'26.1"E	2026.07.21	1 006 350 Ft	2026 III. ütem

Biatorbágy, 2026. augusztus 05.

[redacted]

Vállalkozó
VIANOVA 87 Zrt.
Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult igazgatósági tag

Biatorbágy, 2026. augusztus 05.

[redacted]

Megrendelő
Biatorbágy Város Önkormányzata
Kocsis József polgármester

VIANOVA 87 KÖZMŰ - ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRt. 2.

Biatorbágy, 2026. augusztus 05.

[redacted]

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály
Biatorbágy Város Önkormányzata
Wéber H. Olivér Osztályvezető