
 
Előterjesztés 

Közbeszerzési eljárás kiírása "A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése" 
tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kálvin tér 4. szám alatti Szily kastélyban tantermek és melegítőkonyhás étkező 
kialakítására 2012. augusztus 7. óta jogerős építési engedéllyel rendelkezik 
Önkormányzatunk. Az engedélyezési tervek szerint a melegítő konyha II. ütemben épült 
volna meg, addig a 2012. szeptember 1-én elkészült tantermekben tanuló diákok a konyha 
elkészültéig átjárnak étkezni a Szentháromság tér 6. alatt lévő iskola étkezdéjébe. Az 
iskolaigazgató viszont a szülők kérésére ragaszkodott ahhoz, hogy a Szily kastélyban tanuló 
diákok étkezését helyben kell megoldani. Erre áthidaló megoldásként született a jelenlegi 
ideiglenes konyha kialakítása, melyet szóban a Budapest Főváros Kormányhivatal Érdi, 
Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél Katona Ildikó tisztifőorvos asszonnyal 
egyeztetett Polgármester úr és a Beruházási osztály vezetője. 

A képviselő-testület bizottságai és képviselő-testület 2012. novemberi-decemberi üléseiken 
készítették elő a napirendet. 

A Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda a felhívás tervezetét elkészítette, melyet jelen 
előterjesztéshez mellékelek. 

Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását! 

Biatorbágy, 2013. február 6. 

Tisztelettel, 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
  



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2012.(   )Öh. sz. határozata 

Közbeszerzési eljárás kiírása "A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése" 
tárgyában 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján "A Szily 
kastélyban konyhatechnológia kivitelezése" tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít. 

A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 

1. POLIÉDER Kft. 
Székhely: 1039 Budapest, Hortobágy u 5. 
Cégjegyzékszám: 01-09-165003 

2. Q Design Kft. 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u 48. 
Cégjegyzékszám: 13-09-098952 

3. MARCO 2100 Kft. 
Székhely: 2120 Dunakeszi, Vajda János u. 19. 
Cégjegyzékszám: 13-09-071159 

Az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete tartalmazza. 

A képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges 40 millió Ft összegű forrást 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. február 8. 



ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló 

tárgyalásos eljárás 

[x] Építési beruházás 

[ ] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 

Biatorbágy Város Önkormányzata  

Postai cím 

 Baross G. u. 2/A 

Város/Község  

Biatorbágy 

Postai irányítószám: 

2051  

Ország: 

HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 

.. 

Címzett: 

….  

Telefon: 

… … …   

E-mail: 

.........  

Fax: 

… … … ….  

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe : www. biatorbagy.hu 

 

További információ a következő címen szerezhető be: 

 [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 

rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

 [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

 [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

A Szily-kastély konyhájának 3 db tanteremmé alakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  

ő   



[x] Építési beruházás  [ ] 

Árubeszerzés  

[ ] Szolgáltatás 

megrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[x] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, 

az ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja 

 

Szolgáltatási kategória 

száma:  

[ ] Szolgáltatási 

koncesszió  

 

A teljesítés helye: 

Biatorbágy, …… … … … … … …  

NUTS-kód: HU  

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya 

A Szily-kastély konyhájának 3 db tanteremmé alakításához kapcsolódó kivitelezési munkák a 

dokumentációban részletezettek szerint (vállalkozási szerződés)  

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék  

Fő tárgy    

További tárgy(ak)    

    

    

    
 

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel  

[ ] igen [x] nem  

  

II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték  

 

Becsült érték áfa nélkül: … … ….. Pénznem: HUF  

és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ   



Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem  

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk  

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem  

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban: napban: …. ő ő  

:  

Kezdés   

Befejezés  
 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:   

Jótállás: 24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem minden napjára, naponta a nettó vállalkozói díj 0,25%-

a, de legfeljebb a nettó díj 20%-a. 

Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a (teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) 

pontjában rögzített formában a nyertes ajánlattevő választása szerint)  

Jóteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a (teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) 

pontjában rögzített formában a nyertes ajánlattevő választása szerint) 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre:   

Teljesítésigazolás 

A műszaki ellenőr állítja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás 

átvétel alapján. A teljesítés igazolására a fentieken túlmenően a Kbt. 130.§ (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak irányadóak. 

 

Számlázás: 

Ajánlattevő a Kbt. 130. § alapján a vállalkozási díj maximum 5 %-nak (maximum 10 millió 

forint) erejéig előleget kérhet, erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell. Az 

ajánlattevő - az esetleges előlegen felül - … részszámlát és a végszámlát jogosult benyújtani az 

alábbiak szerint: 

Részszámla: ….%-os műszaki készültségnél a vállalási díj …. %-a (előleg igénylése esetén a 

kifizetett előleg összegével csökkentett összeg) 

A sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor a vállalási díj fennmaradó …. %-a. 

A végszámla a teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 

191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, 

tanúsítványok, igazolások és útmutatók Ajánlatkérő részére történő hiánytalan átadása után. 

A számla benyújtásának feltétele minden esetben a szerződés szerint kiadott Teljesítési igazolás. 

 

Fizetés: 

A kivitelezés ellenértékét az ajánlatkérő számla ellenében a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 



14. § szerint fizeti meg.  

Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 

rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

 

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. § (2) és 

(3) bekezdése irányadó.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 

jogi személy:  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek [x] igen [ ] nem  

A különleges feltételek meghatározása:  

191/2009.(IX.15.) Korm. Rend.  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is   

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és nem lehet 

ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében, meghatározott kizáró okok valamelyikének a 

hatálya alatt áll. 

 

Igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagjának az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) 

Kormány rendelet 12. §-ban foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § 

(1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság  

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P.1. Valamennyi számlavezető pénzügyi 

intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta 

vezeti az ajánlattevő bankszámláját, és volt-e 

sorban állás (és ha igen milyen mértékű) az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 

hónapban, attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági 

alkalmassági követelmények alapján 

alkalmatlan, ha:  

 

P.1. bármelyik banki nyilatkozat alapján az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 

hónapban bármelyik bankszámláján 15 napot 

meghaladó fizetési sorban állás fordult elő;  



tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

 

P.2. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti 

évre vonatkozó, saját vagy jogelődje 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit 

(mérleg + eredménykimutatás) kiegészítő 

melléklet nélkül (ha a letelepedése szerinti 

ország joga előírja közzétételét). Amennyiben 

a kért beszámoló a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhető, a beszámoló adatait 

az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 

csatolása a jelentkezésben nem szükséges, 

csak nyilatkozni kell ezen körülmény 

fennállásáról /310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 14. § (1) b)/. 

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem 

rendelkezik, mert olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló 

benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 

és igazolási mód helyett bármely, az 

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

nyilatkozattal vagy dokumentummal 

igazolhatja pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 

kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 

alátámasztani, hogy olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló 

benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 

kérni az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód 

helyett az alkalmasság igazolásának 

ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E 

körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni 

vállalkozók esetében az adóbevallás 

benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő 

tájékoztatás kérés nem szükséges). 

/310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 

(3)/. 

 

 

P.3 . számlavezető pénzügyi intézmény(ek) 

nyilatkozata arról, hogy az előírt szabad 

pénzeszköz – akár több részletben - az 

ajánlattevő bankszámláján rendelkezésre áll 

 

Az alkalmasságot az ajánlattevőnek az 

ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormány 

rendelet 14.§ (1) a), b) és c) pontja szerint kell 

 

 

 

P.2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági 

szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három 

(2009., 2010. és 2011.) lezárt üzleti évéből 
legalább két évben a mérleg szerinti eredménye 

negatív. 

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után 

kezdte meg működését, az alkalmasságát a 

közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az 

ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha 

működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából származó – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevétele eléri vagy 

meghaladja … … forintot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.3. nem tudja igazolni, hogy 100 millió forint 

szabad pénzeszköz rendelkezésére áll  

 

 

 

 

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági 



igazolnia. 

Az ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelést az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez 

esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. § (5) 

és (6) bekezdésében, foglaltakra.  

követelménynek a közös ajánlattevő k 

együttesen is megfelelhetnek, valamint az 

ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására 

támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

A P.1. és P.2. alkalmassági követelmények 

esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők 

közül csak egy felel meg a feltételeknek.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság  

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M.1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított 5 évben 

befejezett, a minimumkövetelmények 

körében meghatározott … … … … …. 

munkáit.  

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza 

legalább a következő adatokat: a kivitelezés 

tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés 

ideje (befejezés év, hó) és helye, a szerződést 

kötő másik fél, valamint a részéről 
információt nyújtó személy neve és 

telefonszáma / elérhetősége, továbbá 

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt.  

 

M.2. A teljesítésben részt vevő szakemberek 

bemutatása (végzettség, képzettség és szakmai 

gyakorlat ismertetésével) a szakember által 

aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget 

igazoló okirat csatolásával.  

A jelentkezés részeként csatolni kell 

szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre 

állnak és közreműködnek a teljesítésben a 

jelentkezésben szereplő beosztásban, és nincs 

más olyan kötelezettségük a jelzett időszakra 

vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében 

való munkavégzését bármilyen szempontból 

akadályozná.  

 

M.3. teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség 

leírását. Saját tulajdonban álló eszközök 

esetén a leírtak alátámasztására szolgáló tárgyi 

eszköz nyilvántartás másolati példánya, a nem 

saját tulajdonban lévő eszközök esetén a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassági 

követelmények alapján alkalmatlan ha:  

 

M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben 

(2008-2012)  

- összesen legalább … db, összesen legalább 

nettó ….. millió Ft ellenszolgáltatási összegű, 
… … … … … … … ….. , előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesített, 

kivitelezésre vonatkozó referenciával 

 

 

 

 

M.2. nem rendelkezik az építési műszaki 

ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság részletes 

szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. 

rendelet szerinti legalább 

- 1 fő legalább felsőfokú végzettségű, KÉ 

kódszámú felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal és … … … … munka 

kivitelezésében minimum 3 éves felelős 

műszaki vezetői szakmai gyakorlattal 

rendelkező szakemberrel 

 

 

 

 

M.3. amennyiben nem állnak rendelkezésére az 

alábbi eszközök, berendezések, illetőleg 

műszaki felszereltség:  

… … … ….  



bérleti vagy lízingszerződés másolati 

példánya. 

 

Az alkalmasságot az ajánlattevőnek az 

ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormány 

rendelet 15.§ (2) a), e) és f) pontjai, valamint a 

16.§ (5) bekezdés szerint kell igazolnia. 

Az M.1. követelmény a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az 

ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy 

a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolással teljesíthető. 

 

Ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelést az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez 

esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. § (5) 

és (6) bekezdésben foglaltakra.  

 

 

 

 

A műszaki és szakmai alkalmassági 

követelményeknek közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek, valamint az 

ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására 

támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) A dokumentáció beszerzésének feltételei   

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2013/01/… Időpont: ….  

A dokumentációért fizetni kell [] igen [X] nem  

 Ár: Pénznem: 

A fizetés feltételei és módja: 

 



IV.3.2) Ajánlattételi határidő  
Dátum: 2013/01/… Időpont: …. 

IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

ő  

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2013/01/… Időpont: ….  

Hely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A, I. emeleti tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem  

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott jelenlétre jogosult személyek.  

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

V.1.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja: 

Az első tárgyalás időpontja: 2013… … …. … óra 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő szükség szerint egy vagy 

több tárgyalást tart. A tárgyalások során a felek először a műszaki és a szerződéses feltételeket 

egyeztetik.  

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban 

történő beadására, melyben az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani. 

A végleges ajánlatok felbontását megelőzően az ajánlatkérő ismerteti az ellenszolgáltatás azon 

összegét, amelynek megfelelő fedezet rendelkezésére áll. 

 

Amennyiben nem érkezik az ismertetett összegnél kedvezőbb ajánlat, úgy ajánlatkérő az 

ellenszolgáltatás csökkentése érdekében lehetőséget biztosít arra, hogy a tárgyaláson az 

ajánlattevők módosítsák ajánlatukat a tárgyaláson szóban lefolytatásra kerülő árlejtés keretében. 

Ezen árlejtés addig tart, míg bármelyik ajánlattevő alacsonyabb ellenszolgáltatást ajánl. 

Amennyiben valamelyik ajánlat megtétele után egy percen belül nem érkezik új ajánlat, az 

árlejtés lezárul és beáll az ajánlati kötöttség.  

A minimális licitlépcső a saját ajánlathoz képest 500.000 Ft. A végleges árban adott 

árengedmény a költségvetési tábla valamennyi sorát arányosan csökkenti. 

Az árlejtés során csak alacsonyabb ellenszolgáltatás ajánlható.  

Az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján kiválasztott 

ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két 

vagy több ajánlat azonos értékben tartalmazza.  

 

Ajánlattevőknek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell 

képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon 

nem állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely szerint az 



ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az 

ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a 

meghatalmazottnak is alá kell írnia.  

V.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 

eljárásban való részvétel feltétele? [x] igen [ ] nem  

V.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos további információk:  

A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt 

jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 

meg kell vásárolnia. 

A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 10.00 

óra és 14.00 óra között, pénteken 10.00 óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 

8.00 órától a ajánlattételi határidő lejártáig vehetők át az I.1. pontban megjelölt kapcsolattartási 

ponton.  

Írásos megkeresés esetén az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint 

küldi meg a kérelmező által megadott címre.  

V.1.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak 

[x] igen [ ] nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 

megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 

feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:  

III.2.2. P.1, P.2. és P.3. valamint III.2.3. M.1., M.2. és M.3.  

V.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:  

Ajánlatkérő az ajánlattételt 1.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati 

biztosíték a Kbt. 59.§ (2) bekezdése szerint teljesíthető. További információkat ajánlatkérő az 

ajánlattételi felhívásban ad.  

V.1.6) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] 

nem  

V.2) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a) és b) pontjaira, 

valamint a 60. § (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan. 

2. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-a szerint 

köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési –szerelési felelősségbiztosítási 

szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés teljes időtartamára 

vonatkozóan legalább …. millió Ft/év mértékű, …. millió Ft/kár összegű 

felelősségbiztosításra, mely kiterjed az építési területen kívüli részen is a tevékenységével 

összefüggésben okozott károk megtérítésére. 

3. Ajánlatkérő előírja – amennyiben ez az adott ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető – az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatokat aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvédi 

aláírásmintájának a csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult 

személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy 

személyek által adott – a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos meghatalmazás mellé 

csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát 



vagy ügyvédi aláírásmintáját is.  

Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7. 

§-a alapján az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplőnek az jelentkezéshez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

másolatát. 

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és 

szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy 

részben idegen nyelvű okiratokat nem fogad el. Az idegen nyelvű okiratokat egyszerű 

fordításban is csatolni kell.  

5. Az ajánlat benyújtására irányadó formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 

6. Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot, ez esetben a Kbt. 25. § és 26. §-aiban 

foglaltak irányadóak.  

7. Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. 

8. A Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő köteles tájékozódni a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Ajánlatkérő a 

kiegészítő iratokban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét 

(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.) 

9. Az eljárást megindító felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint kapcsolódó 

kormányrendeletek vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

E FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2013/01/….  
 

 

 

 

Tarjáni István 

polgármester 
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Az építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma 

1. Általános követelmények 

1.1.  

A műszaki követelményeket az alábbi tervek és műszaki dokumentációk 
tartalmazzák:  

1. 2012. augusztus 7-én jogerőre emelkedett Szily kastély keleti szárnyának 
belső átalakítási építési engedély terve: 
- Építészet Tamás Gábor okl. építészmérnök Leták és Tamás Építésziroda 
Kft. 
- Statika Pongor László statikus tervező POND Mérnöki Iroda Kft. 
- Tűzvédelem kerényi Áron építész tűzvédelmi szakértő  
- Konyhatechnológia Fraknói Béla  

 
2. 2012. június –ban kelt, Flottbau Bt. Étterem és melegítőkonyha kialakítása 

Épületgépészeti kiviteli terv 
 

3. Költségvetés Biatorbágy Szily kastély konyha kialakítása 

1.2. Az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi 
követelményeknek megfelelő részletezettséggel: 

1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli 
elhelyezkedése, mérete, mennyisége: 

Lásd az 1.1 pontban felsorolt dokumentációk 

1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények:, 

Lásd az 1.1 pontban felsorolt dokumentációk 

1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, 
szolgáltatások:, 

Felvonulási épületet, építőgépet nem nyújt a megbízó. 

1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, 
de azzal együtt elkészítendő munkák: 

Nem releváns ITT AZT KELLENE ÍRNI, HOGY VAN VAGY NINCS. HA VAN, AKKOR 
MI EZ? 

1.4.1. a meglévő építményre vagy az érintett építményrészre vonatkozó alapadatok, 
felmérések, műszaki leírások és tervek, a munkavégzést érintő, a szükséges 
feltárások alapján készített műszaki szakvélemények: 
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Az alábbi tervek és dokumentációk tartalmazzák: 
- A 2011. május-július hóban Plan Projekt Magyarország Kft. által készített Szily 

kastély felmérési terve 
- 2011 évben Smohay András művészettörténész által készített Biatorbágy, 

Szily-Fáy-kastély (hrsz: 452) alagsor és pince műemléki tudományos kutatási 
dokumentációja 

- 2011 évben Smohay András művészettörténész által készített 
művészettörténeti elemzése 

- 2011. március – májusban Győri Lajos festő-restaurátor művész által készített 
szondázó falképkutatás Biatorbágy, Szily-Fáy kastély külső és belső falazatai 

 

1.4.2. azon jogszabályok megjelölése, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő 
érvényességi feltételként határozza meg: 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 
20.) Korm. rendelet 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendelet 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

1.4.3. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelmények és 
körülmények: 

Az alábbi tervek és műszaki dokumentációk tartalmazzák:  
1. 2012. május 4-én kelt Szily kastély keleti szárnyának belső átalakítási terve: 

- Építészet 
- Statika 
- Tűzvédelem 
- Konyhatechnológia 

 
2. 2012. június –ban kelt Flottbau Bt. Étterem és melegítőkonyha kialakítása 

Épületgépészeti kiviteli terv 

1.4.4. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételek, különösen az időbeli, 
térbeli korlátozások és időjárási körülmények: 

A munkavégzést iskolai szünidőben lehet végezni 

2. Részletezett követelmények 

2.1. Alapadatok, okiratok: 

Lásd a 2012. 08. 07-én jogerőre emelkedett építési engedélyezési tervdokumentációt 

Építés helye: Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám 452 hrsz. alatti Szily – Fáy kastély épület 
keleti szárny alagsora 



 3 

Építési engedély: Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának 
2012. június 20-én kelt XIV-P-001/898-10/2012. számú határozata 

2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző 
adatai: 

2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése, 

Biatorbágy, 452. hrsz allatti ingatlanon álló Szily-Fáy kastély keleti szárnyában 
melegítőkonyha kialakítása, a meglévő étkezőhöz vizesblokk kialakítása 

2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése, 

Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám, 452. hrsz alatti ingatlanon álló Szily-Fáy kastély keleti 
szárnyának alagsora 

2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei 
(teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző 
mérete stb.), 

Lásd az 1.1. és 2.2. pontokban felsoroltakat 

2.1.1.4. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, 
bontás stb.), 

Meglévő épületrészben, korábbi konyha helyén új melegítőkonyha és az étkezőhöz 
tartozó vizesblokk kialakítása 

2.1.1.5. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja. 

Építési tevékenység végzése iskolai szünidőben: 2013. 06. 15  és 2013. 08. 20 
közötti időszakban 

2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban): 

Az XIV-P-001/898-10/2012 számú építési engedély 

2.1.2.1. jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos 
építési (létesítési) engedély, 

Az XIV-P-001/898-10/2012 számú építési engedély 

2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek. 

Nincs 

2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, 
szolgáltatások: 

Építési helyszín megközelítése a Kálvin tér felől lehetséges. Az építési terület 
biztonságos elkerítése ??????? 
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2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és 
környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg 
a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi 
követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.), 

Lásd 2.1.1.5. pont  

2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások:  

A megbízó felvonulási épületet, építőgépet, építész és villamos kiviteli tervet nem 
bocsát rendelkezésre 

2.2. Közbeszerzési műszaki leírás: 

2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása: 

a) Építészeti munkarész 

Kiinduló adatok: 
A tervezési terület Biatorbágy 452 hrsz.-ú telek. A telken áll a jelenleg használaton 
kívüli Szily kastély, amelynek az alsó szintjén étkező és melegítőkonyhát tervez az 
Önkormányzat kiépíteni. A 2012. évben ideiglenes melegítőkonyha kiépült, így egyes 
konyhai eszközök megvásárlásra kerültek. A tervezett belső átalakítások az épület 
külső megjelenését nem változtatják meg, tartószerkezetet nem érintenek. 
 
Jellemző adatok: 
- telek terület:       változatlan 
- beépített bruttó alapterület    változatlan 
- hasznos alapterület étkező és  konyha:           215,1 m2 
- beépítési hányad      változatlan 
- burkolt felület      változatlan 
- zöldfelület       változatlan 
- tervezett kialakítás + 0,00 szintje   változatlan 
- építménymagasság     változatlan 
 
Tervezési program: 
Biatorbágy 452 hrsz-ú telken álló Szily kastély keleti szárnyában, étkező és 
melegítőkonyha kialakítása. A telken álló Szily kastély keleti szárnyának földszintjén 
3 tanterem, tanári szoba és zsibongó lett kialakítva. A melegítőkonyha az itt működő 
iskola kiszolgálásához szükséges. A tervezett belső átalakítások az épület külső 
megjelenését nem változtatja meg, tartószerkezetet nem érintenek.  
 
b) Gépészeti munkarész 
 
Előzmények 
Az ingatlanon jelenleg a Szily Kastély mellett vegyes építésű létesítmények 
találhatók. 
A tervezési feladat a kastély délkeleti szárnyában az alagsori szinten étterem és 
melegítőkonyha kialakítása, mely tartalmazza az új alaprajzi elrendezésnek 
megfelelően vízellátási és csatornázási hálózat kialakítását, valamint gázellátási, 
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fűtési és szellőztetési rendszer telepítését. A tervezett rendszerek önállóan szolgálják 
ki a tervezett terület tantermeit és mellékhelyiségeit. 

2.2.1.1. telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, 
akadálymentesítés, üzemeltetés stb., 

a) Építészeti munkarész 
Építészeti szerkezeti leírás 
Alapozás: meglévő 
Falazat: meglévő, illetve P 10 válaszfalak készülnek 
Pillérek: meglévők 
Áthidalások: meglévő ill. a válaszfalakban lévő nyílások Porotherm A-10 kerámia 
burkolatú áthidaló beépítésével készülnek 
Kültéri lépcsők: meglévők 
Födém: meglévők: 
Fedélszék: meglévő 
Tetőfedés: meglévő 
Vízszigetelés: meglévő  
Hőszigetelés: padlástéren 20 cm ásványgyapot hőszigetelés 
Nyílászárók: meglévők javítása, passzítása, illetve új belső fa nyílászárók 
Burkolatok: Az étkezőben új linóleum burkolat készül, a vizes helyiségekben és a 
konyhában mázas kerámia. A vizes helyiségek csempeburkolata (m=2,10  m) 
flexibilis, vízzáró ragasztóval és fugázóval készül. 
Belső falburkolatok: Vakolt, festett falak. A vizes helyiségek falburkolata 2,10 m 
magasságig csempeburkolat, használati víz elleni, kenhető szigeteléssel. 
Külső falburkolatok: meglévő 
Vízellátás: meglévő utcai meglévő hálózatról (ivóvíz minőségű hideg-meleg víz) 
Elektromos ellátás: meglévő utcai meglévő hálózatról földkábelen kiépítve. 
Melegvíz-fűtés: gépészeti terv szerint 
Kémények: meglévő 
Szellőzés: részben természetes módon nyílászárókon át, gépi a gépészeti tervek 
szerint 
Szennyvíz: Meglévő, utcai csatornahálózatba kötve 
Útcsatlakozás: A telek meglévő útcsatlakozása szerint. 
 
b) Gépészeti munkarész 
Épületgépészeti szempontból a tervezési terület ellátására a közműcsatlakozások 
biztosítottak, úgymint 
-  vízellátás az alagsori meglévő alapvezetékről 
-  szennyvíz csatornázás a meglévő alagsori illetve udvari alapvezetékhez 
-  gázellátás a meglévő alagsori fogyasztói vezetékről 
 
A tervezett terület átalakításánál gázellátási szempontból a beépítés gépészeti 
energiaigénye nem haladja meg a jelenlegi kapacitást, így többletfogyasztásra 
számítani nem kell. 
 
A tervezéshez rendelkezésre álló adatok: 
-  helyszíni bejárás, felmérés 
-  meglévő építészeti alaprajz a pincei területről 
-  tervezett építészeti alaprajz a földszinti területről 
-  egyeztetés Megbízó képviselőjével 
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-  egyeztetés szakszolgáltatóval 
 
 
c) Konyhatechnológiai munkarész 
 
Előzmények, a konyha kialakítása 
A Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Szily kastélyban 3 tanterem került kialakításra, 
melyhez az alsó szinten különálló melegítő konyha kerül kialakításra. A 
melegítőkonyhát és a helyiségeit a pince szinten a belső udvartól elkülőnített 
bejárattal tervezzük. A hozzá tartozó helyiségek a következők: 
Közlekedő,- előtér,- hulladéktároló,- takarító szer tároló,- személyzeti öltöző,- hűtő-
badella mosogató,- melegítő konyha,- fehérmosogató,- étterem. 

2.2.1.2. az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló 
felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, 
felszereltségének stb. részletes meghatározása. 

Funkcionális leírás, helyiséglista: 
Az épület alsó szintjén kap helyet a melegítőkonyha (aminek személyzeti bejárata a 
keleti oldalon van), és az udvar felől megközelíthető étkező. Az étkezőn keresztül 
közelíthető meg a szükséges számú női és férfi mosdó. 
Helyiséglista: 
Étkező:  110,5 
Előtér-lépcső  7,5 
Mosdó előtér  7,0 
Férfi mosdó  7,7 
Női mosdó  10,8 
Konyha  23,7 
Fehér mosogató 4,3 
Előtér, közlekedő 13,0 
Badella mosó 7,1 
Személyzeti öltöző 6,9 
Hűtő   4,3 
Előtér   12,3 
Átszellőző folyosó   6,0 
Összesen:  221,1 m2 

Továbbiakban lásd: 2.2.2.  

2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, 
berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, 
azonosíthatóan utaló leírása: 

a) Építészeti munkarész 

 
Építészeti szerkezeti leírás 
Alapozás: meglévő 
Falazat: meglévő, illetve P 10 válaszfalak készülnek 
Pillérek: meglévők 
Áthidalások: meglévő ill. a válaszfalakban lévő nyílások Porotherm A-10 kerámia 
burkolatú áthidaló beépítésével készülnek 
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Kültéri lépcsők: meglévők 
Födém: meglévők: 
Fedélszék: meglévő 
Tetőfedés: meglévő 
Vízszigetelés: meglévő  
Hőszigetelés: padlástéren 20 cm ásványgyapot hőszigetelés 
Nyílászárók: meglévők javítása, passzítása, illetve új belső fa nyílászárók 
Burkolatok: Az étkezőben új linóleum burkolat készül, a vizes helyiségekben és a 
konyhában mázas kerámia. A vizes helyiségek csempeburkolata (m=2,10  m) 
flexibilis, vízzáró ragasztóval és fugázóval készül. 
Belső falburkolatok: Vakolt, festett falak. A vizes helyiségek falburkolata 2,10 m 
magasságig csempeburkolat, használati víz elleni, kenhető szigeteléssel. 
Külső falburkolatok: meglévő 
Vízellátás: meglévő utcai meglévő hálózatról (ivóvíz minőségű hideg-meleg víz) 
Elektromos ellátás: meglévő utcai meglévő hálózatról földkábelen kiépítve. 
Melegvíz-fűtés: gépészeti terv szerint 
Kémények: meglévő 
Szellőzés: részben természetes módon nyílászárókon át, gépi a gépészeti tervek 
szerint 
Szennyvíz: Meglévő, utcai csatornahálózatba kötve 
Útcsatlakozás: A telek meglévő útcsatlakozása szerint. 

 
b) Gépészeti munkarész 

 
Vízellátás,  csatornázás 
 
A tervezett létesítmény napi vízfogyasztásának adatait a vonatkozó rendeletekben, 
előírásokban és tervezési segédletekben szereplő fajlagos adatok alapján határoztuk 
meg. 
Eszerint az épületszárny tervezett alagsori melegítőkonyha területére vonatkozó napi 
átlagos vízfogyasztás 
-  80 adagos melegítőkonyha:      2400 l/nap 
-  takarítás vízigénye:         600  l/nap  
-  napi átlagos vízfogyasztás összesen:     3000  l/nap 
-  órai  maximális  fogyasztás:        500  l/óra 
-  a  csúcsfogyasztás:          1,2  l/s 
 
A tervezett területen belső oltóvízigény nincs. 
 
A jelenleg meglévő vizesblokkok bontásra kerülnek és új női, férfi WC csoport illetve 
melegítőkonyha (kapcsolódó kiszolgáló helyiségeivel) kerül kialakításra. Az alagsori 
szinten belépő NA25 méretű betápvezeték felhasználásra kerül. 
       
A tervezett terület részére NA25 hga csővel a pincei szinten csatlakozást kell 
kiépíteni. A csatlakozásnál szűrő és nyomáscsökkentő, valamint ürítőcsap és 
központi légbeszívó kerül felszerelésre, majd kettős leágazás készül. Az egyik a 
meglévő alagsori vezeték visszakötéséhez NA 25 hga méretben, a másik az új 
konyhai melegítőkonyha és WC blokkok részére szintén NA25 hga méretben. 
A hidegvíz alapvezeték függesztett szereléssel, hőszigetelt kivitelben kerül 
beépítésre. Az elágazás után a konyhai vezetékeket padlóban illetve falban szerelt 
kivitelben PE csővel kell kivitelezni.  
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A tervezett Buderus Logalux SU300 típusú indirekt tároló a használati melegvíz 
ellátást biztosítja. A bojler bekötését lásd a GF-4 kapcsolási terven. 
A kazántól 40°C és 60°C hőmérsékletű használati melegvíz kerül szétosztásra. A 
magasabb hőmérsékletű vizet a konyhai üzem mosogatóinál használják, míg a az 
alacsonyabb hőmérsékletűt a WC blokkok kézmosóinál hasznosítják. 
 
A tervezett berendezési tárgyakat tartalék elzáró szerelvénnyel (sarokszelep, 
csempeszelep) kell ellátni. Esetleges meghibásodás esetén a javítás időtartamára a 
tartalék elzárók használata szükséges. 
A női előtérben lévő falikútnál a takarítási vízvételt tömlővéges légbeszívós 
kifolyószelepekkel (hideg-meleg) biztosítjuk. 
A fűtési rendszer feltöltésére a falikút tömlővéges kifolyószelepe használható. 
A tervezett WC-k rejtett tartályos berendezések legyenek, míg a tervezett vizeldéket 
infra öblítésvezérléssel kell ellátni. A P-104 helyiségben a parapet alacsony 
magassági mérete miatt monoblokk WC-t kell alkalmazni. 
 
A tervezett vezetékek anyagát az alábbiakban részletezzük: 
-  az épületen belüli csatlakozó vezetékszakasz, előregyártott idomokkal, menetes 
kötésekkel, hőszigetelő csőhéj burkolattal horganyzott acélcsőből  készüljön. 
-  az alap- és ágvezetékek PE csővel vagy ötrétegű csővel készüljenek, préskötéssel, 
előregyártott idomokkal, hőszigetelő csőhéj burkolással 
 
 
Az épületben keletkező szennyvíz mennyiségét a felhasznált vízmennyiség alapján 
határoztuk  meg. 
Eszerint a szennyvíz terhelés: 
-  napi átlagos szennyvízterhelés összesen:   3000  l/nap 
 
Az alagsori szinten a meglévő alapcsatorna mérete alkalmatlan a konyhai üzemben 
és a WC blokkoknál keletkező szennyvíz elvezetésére, ezért az alagsorban új 
csatornahálózat kerül kiépítésre. 
 
A tervezett terület lefolyó csatlakozásához NA160 PE cső kiépítése szükséges a 
bejárat előtti aknáig. Az aknában a szennyvíz továbbvezetéséhez folyóka kialakítása 
szükséges. 
 
A berendezési tárgyaktól a keletkező szennyvizet bűzelzárón keresztül az 
ágvezetékekbe és az alapvezetékbe vezetjük. Az alapcsatorna illetve a hosszabb 
ágvezetékek végpontjait a magasponton ki kell szellőztetni (HL900). 
 
Az alapvezeték végpontjainál a csőfelállásnál illetve az ejtővezeték csatlakozásánál 
tisztítóidomot kell beépíteni. Ezeken a helyeken a karbantartáshoz a burkolatba 
kezelőajtót kell elhelyezni. 
A vizeldéknél padlóösszefolyó beépítése szükséges. A padlóösszefolyókat a mosdó 
elfolyó vizével kell átöblíteni a biztonságos bűzzárás érdekében. 
A falikútnál szintén padlóösszefolyó beépítése szükséges. 
A konyha és a mosogatók területén szennyfogó edénnyel rendelkező, 
csúszásmentes ráccsal ellátott Puratot padlóösszefolyót kell beépíteni. 
A mosogatóknál és a badella mosónál Purator Ecolip mini zsírfogó kerül beépítésre. 
A berendezések teljesítménye 1 l/s illetve a nagyobb mosogatónál 2 l/s. 
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A tervezett vezetékek anyagát az alábbiakban részletezzük: 
-  az épület alagsori szintjén az alapcsatornát PE csőből, idomokkal és hegesztett 
vagy elektrofitting kötésekkel kell kivitelezni. 
-  a tervezett ágvezeték csatornahálózat  szintén PE csővel készüljön 
 
Gázellátás 
 
Az ingatlan részére a Kálvin téri kerítésnél meglévő Kögáz 100/6/0,03 S  nyomás-
szabályozó (gyári szám: 00507/1994) és G65 gázmérő (gyári szám: 3945384/1996) 
található, mérőhelyiségben elhelyezve. A nyomásszabályozó és mérőcsoport a teljes 
ingatlant főmérőként szolgálja ki. 
 
Az ingatlanon épületenként meglévő gázfogyasztó berendezések az alábbiak: 
 
1.  Kastély 
     Gázmérő  G16 (almérő gyári szám: 3670021/1664) megmarad  1 db 
     Konyhai főzőüst  Q=30 kW – 3,5 m3/h   bontva  3 db 
     Konyhai főzőzsámoly  Q=10 kW – 1,1 m3/h   bontva  3 db 
     Hőterm 41 ESB kazán  Q=47 kW – 5,0 m3/h  megmarad  1 db 
     Saunier Duval Isotwin Condens kombi falikazán 
     Q=32 kW – 3,69 m3/h      megmarad  1 db 
 
2.  Kazánház 
     ÉTI 100 állókazán  Q=116 kW – 15 m3/h   megmarad  2 db 
     ÉTI 60 állókazán  Q=70 kW – 9,1 m3/h   megmarad  1 db 
       
3.  Tornaterem 
     Nincs gázfogyasztó felszerelve 
 
4.  Raktár 
     Nincs gázfogyasztó felszerelve 
 
5.  Műhely 
     Nincs gázfogyasztó felszerelve       
 
6.  Régi tanterem 
     Nincs gázfogyasztó felszerelve 
 
7.  Tűzoltó szertár 
     FÉG C40 falikazán  Q=40 kW – 4,4 m3/h   megmarad  1 db 
 
8.  Nyitott szín 
     Nincs gázfogyasztó felszerelve 
 
9.  Porta 
     F8.12 gázkonvektor  Q=5 kW – 0,6 m3/h   megmarad  1 db 
 
 
Az ingatlanon tervezett új gázfogyasztó berendezések az alábbiak: 
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1.  Kastély 
     Buderus Logamax Plus GB162-45 kondenzációs falikazán 
     Q=43 kW – 4,58 m3/h      tervezett  1 db 
 
Az  ingatlan  összegzett  gázfogyasztása:  57,37 m3/h 
 
A főmérő mellett almérőként az épület pincei szintjén jelenleg G16 gázmérő (gyári 
szám: 3670021/1994) található, mely a korábban lebontott konyhai gázfogyasztókat 
szolgálta ki. A tervezett konyha és étterem gázkazánjának ellátására a meglévő mért, 
fogyasztói vezetékhez kell csatlakozni. A tervezett kazán bekötővezetéket 3/4” fe 
csőmérettel a konyhában elhelyezett kondenzációs falikazánhoz kell elvezetni. 
 
A tervezett kazán égéstermék elvezetéséhez a levegő/égéstermék kéményt a 
Buderus GA-K típusú (C33) gyári kéménykészlettel kell kialakítani. A meglévő NA150 
levegő csőben, NA 80 méretű Buderus gyári égéstermék csövet kell felvezetni 
A rendszer mérőcsonkot, ellenőrző idomot és tisztítóidomot tartalmaz.  
A kazánból kilépő tervezett 80/125 koncentrikus kéményelem légellátó csonkját a 
meglévő NA 150 légellátó köpenycsőhöz kell csatlakoztatni. 
 
FIGYELEM ! 
A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő NA150 méretű levegőcső alkalmassági és  
állapot vizsgálata szükséges. Az ellenőrzéshez előzetes kémény vizsgálatot kell 
megrendelni a területileg illetékes kéményseprő, tüzeléstechnikai kirendeltségen. 
       
 
A tervezett kéményhossz L=10,20 m. 
A mellékelt Buderus gyári adatlap alapján a megengedett csőhossz: 15 m 
Ebben az esetben a kémény egyenértékű hossz   MEGFELELŐ 
A kémény méretezési gyári adatlapot lásd a mellékletben 
 
A MEO átadásra EPH mérési jegyzőkönyv szükséges. 
 
Általános  előírások:   
-  A fém védőszekrény hiánya beüzemelést gátló tényező. 
-  A gázvezetéket az épület védővezetős érintésvédelmébe az MSZ 172/1 szerint be 
kell kötni. 
-   A homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező készülékek elhelyezése kielégíti 
a 253/1997. ( XII.20.) kormányrendelete 80. §. előírásait, létesítése a 46/1997.  
( XII.20.) KIM rendelet 9. §. értelmében építési engedély köteles. A kivitelezés csak 
az építési engedély birtokában kezdhető meg, az engedély megszerzése a beruházó 
feladata és kötelessége. 
-   A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes. 
-  Az üzemelő vezetékre történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti, a rákötés 
előtt  a vezetéket nyomás és gázmentesíteni  kell. 
-  A rendszer műszaki átadására a Pest megyei kéményseprő vállalat „megfelelő”  
minősítésű szakvéleménye szükséges! 
-   Mindenütt szabványos gömbcsapokat kell alkalmazni, földgáz üzemhez alkalmas 
kivitelben.  
- Valamennyi általunk betervezett gázfogyasztó berendezési tárgyat elzáró 
szakaszoló  gömbcsappal kell ellátni. 
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-  A gázvezetékek MSZ EN 10208 szerinti L245NB minőségű acélból készült 
varratnélküli acélcsövek, MSZ EN 10220 szerinti méretekkel. 
-   A földárokba kerülő vezetéket 10 cm-es homokágyra kell fektetni, majd a sikeres 
     nyomáspróba után a munkaárkot 50 cm-ig homokkal kell visszatölteni. A földbe 
kerülő  acélcső gázvezeték csak gyári szigetelésű lehet. 
-   A munkaárkot illetve munkagödröt dúcolás mellett kézi földmunkával kell kitermel-
ni. 
-   Elkorlátozását  és  szükség  szerinti  illetve  éjszakai  kivilágítását  biztosítani  kell. 
-   A nyomáspróbát a 11413/5. sz. szabványsorozat szerint kell elvégezni.  
 
 
Központi  fűtés 
 
A tervezett étterem, melegítőkonyha és WC blokkok fűtésére jelenleg a meglévő 
fűtési hálózat kerül felhasználásra, szivattyús, zárt rendszerű fűtési hálózatként. 
Az éttermi rész és az előtéri (P-06) WC blokk hőleadói változatlanul megmaradnak, 
míg az új alaprajzi elrendezésnek megfelelően a konyhai területen új radiátor 
kiosztás készül. Az új területen átmosás és nyomáspróba után 2 db meglévő 
lapradiátor felhasználásra kerül. 
 
A méretezési külső  hőmérséklet  -15 ˚C.   
 
A transzmissziós fűtési hőszükséglet (lásd mellékletben):   17,0  kW 
A fűtő légkezelő hőszükséglete:       10,1 kW 
A hmv termelés hőszükséglete:       15,0 kW 
Összes fűtési teljesítmény szükséglet:      42,1 kW 
 
A tervezett kazán Budrus Logamax GB162-45 (Q=43 kW) kondenzációs falikazán. 
A kazán után a fűtési vezetékbe hidraulikus váltó beépítése szükséges. A hálózatba 
szennyfogó szűrőt, iszapfogót és légleválasztót kell beépíteni. 
      
A szekunder körbe Wilo Star RS 25/4 illetve RS 25/6 fűtési keringető szivattyút kell 
felszerelni. Túláram szelep beépítése szükséges. 
Előirányzatként a 2. ütemben történő meglévő kazán kiváltás érdekében az osztó-
gyűjtőre tartalék csonkot kell elhelyezni ( lásd a GF-4 Kapcsolási vázlatot)  
A rendszer védelmét zárt tágulási tartállyal (V=10 liter és V=50 liter) és biztonsági 
szeleppel oldjuk meg. 
 
A fűtési rendszer  méretezés szerint 75/55 ºC paraméterű fűtővízzel üzemel. A 
rendszer jelenleg a Hőtherm 41 ESB kazánnal üzemel. 
 
Hőleadóként Vogel&Noot lapradiátorokat alkalmazunk. A radiátorok kétcsöves 
áramkörökkel kapcsolódnak az ágvezetékhez, radiátorszelep/visszatérő szelep 
szerelvény párt kell alkalmazni, a közösségi terekben termosztátfej nélkül! 
A mellékhelyiségekben a radiátorok külön szabályozással nem rendelkeznek. 
 
A  tervezett  vezetékek  anyaga: 
-  a kazán primerköri vezetékek félkemény rézcső, idomokkal forrasztott kötésekkel, 
zárt cellás hőszigetelő burkolattal 
-  az alap- és ágvezetékek szintén szabadon szerelt rézcsővel készüljenek. 
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Szellőztetés 
 
A tervezett konyhai üzem és a WC blokkok részére mesterséges szellőztető rendszer 
készül, depressziós kivitelben. 
 
A befújt légmennyiségek: 
-  P-106 Konyha      600 m3/h 
-  P-108 Kézmosó      100 m3/h 
-  P-111 Női előtér      100 m3/h 
 
Az elszívott légmennyiségek: 
-  P-105 Badella mosó       50 m3/h 
-  P-106 Konyha      700 m3/h 
-  P-107 Fehér mosogató       50 m3/h 
-  P-110 Férfi WC      120 m3/h 
-  P-111 Női WC      120 m3/h 
 
A tervezett EU3 szűrővel és fűtési hőcserélővel ellátott légkezelő Ciat Ecoline LC10 
C2 típusú berendezés, mely a teljes terület frisslevegő ellátást biztosítja. 
Az elszívásnál elkülönítetten működik Helios SVS 125B ventilátorral WC blokkok 
elszívás illetve SilentBox SB 345C ventilátorral a konyhai üzem elszívása. A befúvó 
és elszívó ventilátorokat elektromosan reteszelt kapcsolattal kell működtetni. 
 
A légcsatorna hálózat Spiko csővel és flexibilis Westerform csővel kerül kivitelezésre. 
A frisslevegős beszívó ágat Armaflex hőszigeteléssel kell ellátni. 
A kültéri kapcsolatú légcsatornák elhelyezése a műemléki környezetet figyelembe 
véve a meglévő kéményekben történik. 
       
Az egyes helyiségek között az ajtóba alsó-felső átszellőző rácsot kell beépíteni. 
A nyílászáróval ellátott P-104 Személyzeti WC, zuhany helyiségben mesterséges 
szellőztetés nem készül. 

 
 
c) Konyhatechnológiai munkarész 
 
1. Előzmények, a konyha kialakítása 
A Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Szily kastélyban 3 tanterem került kialakításra, 
melyhez az alsó szinten különálló melegítő konyha kerül kialakításra. A 
melegítőkonyhát és a helyiségeit a pince szinten a belső udvartól elkülőnített 
bejárattal tervezzük. A hozzá tartozó helyiségek a következők: 
Közlekedő,- előtér,- hulladéktároló,- takarító szer tároló,- személyzeti öltöző,- hűtő-
badella mosogató,- melegítő konyha,- fehérmosogató,- étterem. 
 
2. Melegítő konyha kialakítása 
 
A beszállított étel badellákban érkezik. Beszállítás után a hőmérsékletet ellenőrizni 
kell, amennyiben nem éri el a 60 C° -ot, újra kell melegíteni. Ehhez kétrekeszes 
elektromos statikus nagykonyhai sütőt, és 4 lapos elektromos nagykonyhai tűzhelyt 
terveztünk. A konyha felszereléséhez tartozik a kombinált kézmosó, kiöntő, és a 
rozsdamentes munkaasztal, melyen az ételek áttöltése és egyéb manipulálás, akár 
uzsonna készítés is történhet. 
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3. Ételbeszállítás 
 
Az étel beszállítása az éttermi bejárattól független külső udvarból történik. A külső 
szállító munkások csak a zsilipig közlekedhetnek, innen már a konyhai személyzet 
veszi át az árut. 
 
4. Tálalási rendszer 
 
Melegítés és hőntartás után a tálalás közvetlen a tálaló pulton történik, melynek 
aljában kell elhelyezni a tányérokat és tálcákat. A tálaló pultról már a diákok vehetik 
le a kész adagokat és tálcájukon vihetik ebédjüket az étkezőbe. Étkezés után a 
diákok gördíthető tálcatartó kocsikra rakják vissza az üres tálcákat és ezeket már a 
személyzet tolja vissza a fehérmosogatóba. Az étkezőhely és mosogató ill. tálaló tér 
között szintkülönbség van, melyet egy rámpával hidalunk át. 
 
5. Fehérmosogatás 
 
A betolt tálcatartó kocsikról leszedik a tányérokat, melyeket moslékolás után gépben 
mosogatnak el. A gép programozható, így külön a tányérokat, külön az 
evőeszközöket és külön a poharakat lehet mosogatni. Géphibásodás esetére 
kétmedencés mosogatót is beterveztünk. A mosogató fölött még egy polcot is 
tervezünk az estleges szárítás igényére. A felszereléshez tartozik hm. Vizes 
kézmosó és fedeles gördíthető nylonnal bélelt mosléktároló edény. 
 
6. Badella- és feketemosogató 
 
E helyiségben a külső beszállítók szigetelt badelláit mosogatják és mosogatás után 
tárolják. Ugyanebben a helyiségben történik a kétmedencés góliát mosogatóban a 
konyhában használt melegítő edények mosogatása is. A mosogató medencék fölött 
csepegtető polc lesz elhelyezve. Az étteremben használt tálaló kocsikat mosogatás 
céljára ide tolják át, ennek tisztítása fali zuhanykarral történik és a padlóba 
süllyesztett zuhanyállást alakítunk ennek ki. 
 
7. Mosléktárolás, elszállítás 
 
A moslékot naponta kell kiszállítani a fehérmosogatóból, kizárólag az étekezési ciklus 
után, az éttermen keresztül. 
 
8. Személyzeti létszám, öltöző 
 
A konyhában minimum 2 fő fog dolgozni, részükre külön öltözőt, WC-t és zuhanyt, 
kézmosót alakítunk ki. A konyhai dolgozóknak egészségügyi könyvvel kell 
rendelkezniük. 
 
 
9. Takarítás, hulladéktárolás 
 
A konyhának és az étteremnek külön-külön takarító eszközöket kell biztosítani és 
ezeket meg kell jelölni. A takarítóeszközök és vegyszerek külön szekrényben lesznek 
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tárolva. Ez a szekrény a hulladéktároló helyiségben elhelyezgető. Ebben a 
helyiségben hm. Vizes tömlővéges kiöntőt is terveztünk.  
 

10. Építészeti és gépészeti kialakítások 
 
A melegítő konyhában a vizes helyiségeket 2,1 m-ig csempeburkolattal kell ellátni. A 
padlót résmentes, csúszásmentes borítással kell kialakítani. A padló és az oldalfalak 
csatlakozásánál gömbölyített átmenetet kel készíteni takaríthatóság szempontjából. 
 
A beltéri zárt vizes helyiségek mesterséges elszívásáról gondoskodni kell.  
 
Az alábbi eszközök már beszerzésre kerültek: 

- Elektromos tűzhely     1 db 
- Nagykonyhai mosogató    1 db 
- Kombinált kézmosó és kiöntő   1 db 
- Rozsdamentes tárolóállvány   1 db 
- 335 literes hűtőszekrény   2 db 

 

2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő 
szabványok, műszaki követelmények meghatározásával, 

a) Építészeti munkarész 
Lásd: 2.2.2. pont 
 
b) Gépészeti munkarész 
Lásd: Épületgépészet kiviteli terv árazatlan költésvetési kiírása 
 
c) Konyhatechnológiai munkarész 
Az alábbi eszközök már beszerzésre kerültek: 

- Elektromos tűzhely     1 db 
- Nagykonyhai mosogató    1 db 
- Kombinált kézmosó és kiöntő   1 db 
- Rozsdamentes tárolóállvány   1 db 
- 335 literes hűtőszekrény   2 db 

 
Továbbiakban lásd: 2.2.2. pont 

2.2.2.2. részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott 
megoldásokat, 

Lásd: 2.2.2. és a  2.2.2.1 pontokat 

2.2.2.3. megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét. 

Ahol a terv és műleírás másként nem intézkedik, ott az általános érvényű előírások, 
szakági szabványok és a felhasznált építőanyagok beépítési utasításai szerint kell 
eljárni.  
A terv a tervező szellemi terméke, és a szerzői jog védelme alatt áll. A tervezettől 
eltérő célra felhasználni csak a tervező jóváhagyásával szabad. 
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A kivitelezés csak a jogerős építési engedély birtokában, annak megfelelően 
végezhető. 
A tervező értesítendő minden olyan esetben, amikor a tervezői művezetés 
szükségessége felmerül. 
 
Lásd: Épületgépészet kiviteli terv árazatlan költésvetési kiírása 
 
2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése. 
 

a) Építészeti munkarész 
 

Munkavédelmi előírások: 
Az 1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről előírja, hogy a tervek munkavédelmi 
megfelelőségét a tervezői nyilatkozat szavatolja. Ennek értelmében a tervező 
kijelenti, hogy a fenti tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és 
tervezésére vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok, szabványok és hatósági 
előírások alapján készült. A kivitelezés során az alábbi, hivatkozott szabványokban 
rögzített előírások betartására hívjuk fel a figyelmet. 
Általánosságban az MSZ-04.900-89 szabvány előírási betartandók. A 
szerkezetépítési munkák során ebből az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: Az 
építéshely területén az építmény határvonalától mért legalább 3 m szélességű 
vízszintes körzetet veszélyes területnek kell tekinteni. Személyek vagy tárgyak 
leesésének elkerülése 1,0 méternél nagyobb szintkülönbségek esetében, 
munkaállványok külső felületén védőkorlátot kell létesíteni. A magasból való leesés 
elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó 
berendezésekkel védőeszközökkel kell biztosítani, vagy a dolgozót biztonsági övvel, 
MSZ 16677 szerinti biztonsági hevederrel kell ellátni, és a kötelét méretezett 
teherbíró szerkezethez kötni. 
Kőműves munkák vonatkozásában az MSZ-04.-03-89 szabvány előírásai 
betartandók. Az építés során azok közül az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: A 
falazóállás padozatának szintjétől mért legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető 
falazó munka. A munka végzése során gondoskodni kell, hogy a feszültség alatt lévő 
elektromos vezetékekkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. A munkagépek 
üzemeltetési biztonságtechnikai előírásaiban leírtakat be kell tartani.  
 
Továbbiakban lásd: Építési engedély tűzvédelmi műszaki leírás 
 
 

b) Gépészeti munkarész 
 

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, az 
életvédelmi és égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. Az 
égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában 
egyeztetés történt az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval. 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, 
rendeleteknek, szabványoknak és szabályzatoknak. Az alkalmazott számítási 
eljárások az előírásnak megfelelnek vagy azzal egyenértékűek. 
A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló 
energetikai számítás külön fejezetben szerepel. 
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c) Konyhatechnológiai munkarész 
 

HCCP előírások és követelmények: 
 
Az élelmiszer készítő egység üzemeltetésének építészi, gépészeti általános 
feltételei: 
 

- Az épület olyan kialakítású legyen, hogy a nedvesség elleni védelem, a 
tevékenységhez, tároláshoz szükséges hőmérséklet, a megfelelő mértékű 
természete és/vagy mesterséges szellőzés, valamint az élelmiszer eredeti 
színét me nem változtató fényű megvilágítás, továbbá a tevékenységhez 
szükséges raktár, előkészítő, forgalmazó és egyéb helyiségek biztosítottak 
legyenek.  

A helyiségek kialakítása, mérete meg kell feleljen a bennük folytatni kívánt 
tevékenységnek. A helyiségek kapcsolata biztosítsa a tiszta és szennyezett 
műveletek elkülönülését. Az üzlet helyiségei lakással közvetlenül nem nyílhatnak 
egybe. 
 
- A dolgozók számra megfelelő szociális helyiségeket, öltözőt, WC használati 

lehetőséget kell biztosítani. 
- A rovarok és a rágcsálók bejutásának megakadályozására résmentes, jól 

záródó, könnyen tisztítható, fertőtleníthető ajtókat és ablakokat kell beépíteni, 
a szellőzést is szolgáló ablakfelületekre rovarhálót kell feszerelni.  

- A helyiségek padozata résmentes, jól tisztítható, fertőtleníthető, víz és 
kopásálló, csúszásmentes legyen. A vizes helyiségekben, az előkészítő 
helyiségekben, valamint az egyéb helyeken, ahol a padozat fokozott 
szennyeződésnek van kitéve, a padozatot bűzelzáróval rendelkező, 
csatornaszemmel, padlóösszefolyóval kell ellátni. Az épített hűtőkamrában 
nem építhető be, azt a külső ajtón kívül, annak közelében kell biztosítani. A 
hűtőberendezést a lecsapódó párát felfogó alátéttel kell ellátni, melyről 
lehetőleg zárt rendszerben kell a csatornarendszerbe levezetni.  

- A falfelületeket a vizes szerelvények mögött, az előkészítő helyiségben, a 
főzőtérben, mosogató és egyéb vizes helyiségekben, a takarítóeszköz és 
hulladéktárolókban a várható szennyeződési magasságáig, de legalább 2,1 
méter magasságig világos, egyszínű, vizet át nem eresztő, mosható, 
fertőtleníthető, sík és résmentes felületeket biztosító anyaggal kell burkolni.  

- A mosható falfelületek és a padozat találkozásának éleit és sarkait lehetőség 
szerint lekerekítetten kell kiképezni.  

- Az egységben minden olyan munkahelyen, illetve közelében, de legfeljebb 3 
méteren belül, ahol élelmiszer előkészítését, készítését, kimérését, 
adagolását, csomagolását, felszolgálását végzik, kézmosót kell felszerelni.  

- A tevékenység során élelmiszerekkel közvetlen érintkezésben csak 
élelmezés-egészségügyi szempontból megfelelőnek minősített gép, 
berendezés, eszköz, edény használható. Ezt az előírást az új beszerzéseknek 
be kell tartani. A minősítést az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet (OÉTI) végzi. 

- Az egységben használt asztalokat nem rozsdásodó anyagú, résmentes 
világos színű, könnyen tisztítható és fertőtleníthető lappal kell borítani. A 
kiszolgálásra használt pultokat, asztalokat a fogyasztók, a vásárlók felőli 
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oldalán átlátszó, színtelen lappal kell elhatárolni, hogy az élelmiszert az 
érintésétől és cseppfertőződéstől védje.  

- A helyiségek világítására használt világítótesteknél olyan műszaki 
megoldásokat kell alkalmazni, mely kizárja a világítótest törése esetén 
darabjainak az ételbe történő beleesését.  

- A technológiai helyiségekben és az élelmiszerek szállítási útvonalain 
gondoskodni kell arról, hogy ablak, vagy egyéb üveg törése esetén az 
élelmiszerek, ételek ne szennyeződjenek, pl. védőfóliák felragasztása az 
ablakok belső felületére a szilánkos törés megakadályozására.  

- Megfelelő műszaki állapotban lévő, fából és alumíniumból készített eszközök 
használata elfogadott, bár természetesen javasolt ezek kiváltása megfelelő 
műanyagból, illetve rozsdamentes acélból készültekkel.  

- Valamennyi eszköz, berendezés, edényzet és gép egységéről, különösen azt 
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületeik vonatkozásában, folyamatosan 
gondoskodni kell. Az egyes technológiai folyamatokhoz használt eszközöket 
maradandóan meg kell jelölni és azokat kizárólag az adott célra szabad 
használni, a használat helyéről még mosogatás céljára sem szabad elvinni.  

- A használt eszközök, edények és gépek rendszeres tisztításához – 
fertőtlenítéséhez a mosogatás technológiájától függően két vagy három 
medencés csepptálcával ellátott mosogatót kell biztosítani.  

- A tiszta, használaton kívüli eszközök portól és szennyeződéstől védett 
tárolását biztosítani kell. 

- Ugyanilyen tárolási körülményeket kell biztosítani az élelmiszerekkel érintkező 
csomagolóanyagok számára is. 

- A takarítás céljára szolgáló, tömlővéges és légbeszívó szeleppel ellátott 
vízvételi és kiöntési helyet kell kialakítani. 

- A takarításhoz, mosogatáshoz és a kézmosáshoz hideg-meleg folyóvíz, 
keverő csaptelep biztosítása szükséges. 

- Az előkészítéshez, ételkészítéséhez, kézmosáshoz, tisztálkodáshoz, 
mosogatáshoz, takarításhoz, csak ivóvíz minőségű víz használható. Ez 
vonatkozik az ételek és italok közvetlen hűtésére szolgáló jég készítésére is. 

- A keletkezett szennyvizeket zárt rendszerben kell elvezetni, ez vonatkozik a 
hűtőkamrában keletkező kondenzvízre is. 

 
A szemét és hulladék gyűjtését egységesen belül és kívül úgy kell megoldani, 
hogy az élelmiszereket és a környezetet ne szennyezhesse a hulladékgyűjtő és 
tároló edények jól záródó fedéllel ellátottak, résmentes kialakításúak legyenek, 
könnyen tisztítható és fertőtleníthető anyagból készüljenek. A gyűjtőedények 
fedele lábbal működtethető legyen.  
- A tárolóedények tárolására vízvételi és szennyvízelvezetési lehetőséggel 
kialakított zárható helyet kell biztosítani. A gyűjtő és tárolóedény rendszeres 
tisztításáról, fertőtlenítéséről, valamint a hulladék szükség szerinti elszállításáról 
gondoskodni kell.  

 
Vízhasználat 
 
Valamennyi élelmezési egység esetében a működés alapfeltétele, hogy 
valamennyi vizes szerelvénynél ivóvíz minőségű vizet biztosítsanak. Az ilyen víz 
nem tartalmazhat olyan agyagot, vagy élő szervezetet, ami az ember egészségét 
veszélyeztetheti.  
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Élelmiszer - biztonsági szempontból ivóvíz minőségűnek tekintjük az a vizet, 
amely érzékszervi tulajdonságai, mikrobiológiai, kémiai és biológiai tisztasága 
alapján megfelel a mindenkor érvényben lévő előírásoknak.  
Ezt vezetékes ivóvízellátás esetén a szolgáltatóval, vagy a bérbeadóval kötött 
szerződés garantálja.  
Az alábbi estekben köteles az egység üzemeltetője vízvizsgálatot végeztetni: 
- új egység működésének, illetve szezonális üzemelő egység újraindításának 

megkezdése előtt, 
- csőtörés és egyéb javítási munkák után. 

 
Mosogatás: 
E munkafolyamat estén is az egyik legfontosabb előírás a szakosítottság 
betartása. Ennek megfelelően külön-külön kell mosogatni a fekete-, a fehér-, és a 
szállítóedényeket, de a fehéredények közül még a poharakat is elkülönítve kell 
mosogatni.  
Feketeedénynek minősül minden edény és eszköz, amit kizárólag a személyzet 
használ az élelmiszerek kezelése, előállítása és forgalmazása során.  
Fehéredények azok az edények és eszközök, amelyeket a fogyasztók 
használnak. Ilyennek minősülnek az egyedi ételhordók is. 
 
Általános előírások: 
- A mosogatás menetet, az alkalmazott oldattöménységet és a behatási időt 

megfelelő mosogatási helyeken ki kell függeszteni.  
- A mosogatáshoz kefét vagy fém, illetve műanyag dörzsikét kell használni, pl. 

szivacsot használni tilos. A mosogatáshoz használt eszközöket is 
rendszeresen, legalább naponta fertőtleníteni kell kifőzéssel, vagy 
fertőtlenítőszerben való áztatással. 

- A megtisztított edényeket, munkaeszközöket, felszerelési tárgyakat az újbóli 
használatbavételig védeni kell a szennyeződéstől, lehetőleg zárt tárolásukról 
gondoskodni kell. 

- A szállítóedények mosogatását külön erre a célra szolgáló helyiségben kell 
elvégezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, elmosogathatók a fehéredény 
mosogatóban is az egyéb edényzet mosogatásától szigorúan időben 
elkülönítetten.  

 
Mosogatás két fázisban (kombinált hatású szerek használatával) 
 
Vannak olyan korszerű kombinált hatású tisztítószerek, amelyekkel egy fázisban 
hajtható végre a tisztítási és fertőtlenítési folyamat. Ezek alakalmázása esetén a 
két fázisra rövidíthető le a fentieken vázoltak. 
- Előtisztítás 
- Első fázis: tisztítás-fertőtlenítés, 
- Második fázis: öblítés, szárítás 

 
A fenti előírások betartása, ill. megvalósítása alapfeltétele a HACCP rendszernek, de 
ezen kívül szükséges a konyhára kidolgozott HACCP kézikönyv és rendszer 
kidolgozása és az ellenőrzés végrehajtása 
 
 
d) Konyhatechnológia munkavédelmi előírások 
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Gépkönyvek, kezelési utasítások: 
 
Minden gép, berendezés elengedhetetlen tartozéka a gépkönyv és a kezelési és a 
kezelési utasítás. Egyes esetekben – ha a kezelés szakképesítést nem igényel és a 
bere3ndezés veszélytelen – a kettő összevonható. 
 
A gépkönyvnek tartalmaznia kell a berendezés műszaki leírását, a szállítás és 
raktározás módját, üzembe helyezési teendőket, a kezelési és karbantartási utasítást 
és külön fejezetben a biztonságtechnikai előírásokat. 
 
Külföldről származó gépet mindaddig nem szabad üzembe helyezni míg annak 
magyar nyelvű gépkönyve ne áll rendelkezésre. 
 
Kezelési utasításnak minden gép mellett jól olvashatóan és állandóan elérhető 
helyen kell lennie. 
 
Tartalmaznia kell többek között az indítás előtti teendőket, az indítás módját és 
feltételeit, a gép leállításának módját üzemszerűen és veszély esetén, valamint 
minden olyan tájékoztatást, amely a rendeltetésszerű használathoz szükséges. Aki a 
gépen dolgozik, az ismerje meg munkaeszközét, - ezt szolgálja a gépkönyv – és 
tanulja meg a szabályos és biztonságos kezelést, ehhez a kezelési utasítás nyújt 
segítséget. 
 
Személyi higiéniai követelmények: 
Egészségügyi könyv: 
 
A konyhai dolgozóknak az EüM rendelete értelmében egészségügyi könyvvel kell 
rendelkezniük. 

2.3. Műszaki tervek: 

2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a 
megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző 
terepmagasságokat, az építmények, valamint energia- és közműhálózataik 
összefüggéseinek áttekintését, 

Lásd az 1.1. pontban felsorolt dokumentációkban 

2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-
szelvények, keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, 
térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. 
megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez 
szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki 
tervek elkészíthetők, 

Lásd az 1.1. pontban felsorolt dokumentációkban 

2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok 
összeépítésének rajzai, amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók. 

Lásd az 1.1. pontban felsorolt dokumentációkban 
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2.4. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás. 

Mellékelve lásd 1.1. pontban 
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Műemlékekkel kapcsolatos követelmények 

1.1. építéstörténeti összefoglalás, 

Az alábbi tervek és dokumentációk tartalmazzák: 
- A 2011. május-július hóban Plan Projekt Magyarország Kft. által készített Szily 

kastély felmérési terve 
- 2011 évben Smohay András művészettörténész által készített Biatorbágy, 

Szily-Fáy-kastély (hrsz: 452) alagsor és pince műemléki tudományos kutatási 
dokumentációja 

- 2011 évben Smohay András művészettörténész által készített 
művészettörténeti elemzése 

- 2011. március – májusban Győri Lajos festő-restaurátor művész által készített 
szondázó falképkutatás Biatorbágy, Szily-Fáy kastély külső és belső falazatai 

1.2. archív tervek és fényképek másolata, 

Lásd 1.1. pontban felsorolt dokumentációban 

1.3. kutatási dokumentáció (műemléki épületkutatási dokumentációk, 
épületdiagnosztikai vizsgálatok). 

Lásd 1.1. pontban felsorolt dokumentációban 

2.1. a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható 
károsodásokkal, 

- 2011. március – májusban Győri Lajos festő-restaurátor művész által készített 
szondázó falképkutatás Biatorbágy, Szily-Fáy kastély külső és belső falazatai 

2.2. az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja, 

Lásd 2.1 pontban felsoroltak 

2.3. az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása, 

Lásd 1.1 pontban felsorolt dokumentációban 

2.4. az esztétikai helyreállítási javaslat, 

Lásd az 1.1. pontban felsorolt dokumentációban 

2.5. a kezelések várható eredményei és kockázata. 

Lásd az 1.1. pontban felsorolt dokumentációban 

 



KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Kálvin tér 4.sz. alatt lévő Szily kastély melegítő konyha kialakításához

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Bontási munkák 0 0
Földmunkák 0 0
Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
Burkolás 0 0
Asztalos szerkezetek 0 0
Álmennyezet 0 0
Felületképzések 0 0
Villanyszerelés 0 0
Víz-csatorna szerelés 0 0
Központifűtés szerelés 0 0
Gázszerelés 0 0
Szellőzés szerelés 0 0
Padlésfödém hőszigetelése 0 0
Összesen: 0 0

Szállítás  % 0
Anyagigazgatás % 0

0 0
Tartalékkeret 5 % 0

0
áfa27 % 0
Mind összesen: 0



Bontási munkák

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Válaszfalak bontása kis- vagy nagyméretű téglából, 
féltégla fal, erősítő pillér nélkül

27,00 m2     0 0 0 0

2 Válaszfalak bontása kis- vagy nagyméretű téglából, 25 
cm vastag fal, erősítő pillér nélkül

10,00 m2     0 0 0 0

3 Nyílás bontás 61 cm vastag km. tégla falban 0,70 m3 0 0 0 0

4
Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi 
erővel, téglafalban 61 cm vtg.-ig 12,00 db 0 0 0 0

5
Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi 
erővel, téglafalban 20 cm vtg.-ig 24,00 db 0 0 0 0

6
Csorbázat vésés kézi erővel 25 cm vastagságig vegyes 
falazatba 19,00 m 0 0 0 0

7 Horonyvésés kézi erővel, tégla falazatba 9-16 cm2-ig 0,00 m 0 0 0 0

8
 Fészekvésés dobozok részére kézi erővel, 55-78 mm 
átmérőig 0,00 db 0 0 0 0

9  Fészekvésés dobozok részére kézi erővel, 100-100 mm 0,00 db 0 0 0 0
10  Fészekvésés dobozok részére kézi erővel, 200-200 mm 0,00 db 0 0 0 0

11
Vakolatleverések oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm 
vastagságban mész vagy javított mészhabarcsból 97,00 m2     0 0 0 0

12 Többlet minden további 1 cm vastag vakolat leveréséért 
oldalfalon, mennyezeten vagy fej felett ferde felületen

97,00 m2     0 0 0 0

13
Fém vázszerkezetű gipszkarton építőlemez borítású 
válaszfal,  bontása 2x1 réteg 12,5 mm vtg. 
építőlemezzel, hőszigeteléssel

24,00 m2     0 0 0 0

14 Beton és aljzatbeton bontása 10 cm vastagságig 123,00 m2     0 0 0 0

15
Beton járda bontása 10 cm vastagságig csatorna 
bekötéshez 6,00 m2     0 0 0 0

16
Padlóburkolat bontása ágyazó habarccsal bármely 
méretű lapokból 123,00 m2     0 0 0 0

17
Fal-, pillér -és oszlop lapburkolat bontása, bármely 
méretű 352,00 m2     0 0 0 0

18
Lábazatburkolat bontása, egyenes egysoros vagy 
lépcsős kivitelben  0,50 m magasságig 36,00 m 0 0 0 0

19 Lambéria fal- vagy mennyezetburkolat bontása 10,00 m2     0 0 0 0
20 Fa ablak  szerkezetek bontása 12,00 db 0 0 0 0
21 Fa ajtó szerkezetek bontása 10,00 db 0 0 0 0

22 Sitt és törmelék szállítása konténerbe majd lerakóhelyre 
lerakó helyi díjjal

143,00 lazam3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Földmunkák

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Tükör készítés épületen belül 20 cm vastagságban 25,00 m3 0 0 0 0

2
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi 
erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt 
föld depóniába rakásával, dúcolás nélkül, 2,0 m2 
szelvényig épületen belül gépészeti vezetékek részére

28,00 m3

0 0 0 0

3
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi 
erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt 
föld depóniába rakásával, dúcolás nélkül, 2,0 m2 
szelvényig épületen kívül gépészeti vezetékek részére

4,00 m2     

0 0 0 0

4

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, 
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú 
talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és 
mellett 50 cm vastagságig

32,00 m3

0 0 0 0

5
Feltöltés készítése építményen belül homokos kavicsból 
10 cm vtg.-ban 13,00 m3 0 0 0 0

6
Feltöltés készítése gépészeti vezetékek alá és köré 
homokból 8,00 m3 0 0 0 0

7 Feltöltés tömörítése kézi erővel 21,00 m3 0 0 0 0
Munkanem összesen: 0 0



Falazás és egyéb kőművesmunkák

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1
Szerelőbeton készítése 5 cm vastagságig kézi 
bedolgozással, utókezeléssel, C.10-24/kk 
összetételű betonnal.

123,00 m2     0 0 0 0

2
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése 
bitumenes hegeszthető lemezzel, vízszintes 
felületen, 1 rétegben GV-4

123,00 m2     0 0 0 0

3
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése 
bitumenes hegeszthető lemezzel, függőleges 
felületen, 1 rétegben GV-4

51,00 m2     0 0 0 0

4
Lépésálló hőszigetelés elhelyezés vízszintes 
felületen EPS-100 3 cm vtg.-ban 123,00 m2     0 0 0 0

5
Aljzatbeton készítése 6 cm vastagságig kézi 
bedolgozással, utókezeléssel, C.10-24/kk 
összetételű betonnal.

123,00 m2     0 0 0 0

6 Beton lépcső készítése zsaluzással étkezőben 1,70 m3 0 0 0 0
7 Beton rámpa készítése zsaluzással étkezőben 1,80 m3 0 0 0 0

8

Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások, féltégla vastag fallal Kisméretű 
tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

2,10 m2     0 0 0 0

9

Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások, 38 cm vastag fallal Kisméretű tömör 
tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

2,50 m2     0 0 0 0

10

Válaszfal építése 10 cm névl. vtg.-ban, hornyos-
eresztékes égetett [WIENERBERGER PTH 10 
N+F típusú,] 500x100x238 mm méretű falazó 
cementes mészhabarccsal

143,00 m2     0 0 0 0

11
Porotherm PTH-10 kiváltó beépítése H=1,00 m 
méretben 12,00 db 0 0 0 0

12
Porotherm PTH-10 kiváltó beépítése H=1,25 m 
méretben 6,00 db 0 0 0 0



Falazás és egyéb kőművesmunkák

13
Porotherm PTH-10 kiváltó beépítése H=1,75 m 
méretben 1,00 db 0 0 0 0

14
 Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, 
tégla válaszfalban 24,00 db 0 0 0 0

15
 Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, 61 
cm vtg. tégla válaszfalban 12,00 db 0 0 0 0

16
Horonyvésés helyreállítással, téglafalban 25 cm2 
keresztmetszetig 0,00 m 0 0 0 0

17
Oldalfalvakolás készítése 2,0 cm vastagságig, GP 
(Hvb 4-mc ), belső vakoló cementes 
mészhabarccsal

471,00 m2     0 0 0 0

18
Többlet minden további 1,0 cm oldalfalvakolat 
vastagságért, GP (Hvb 4-mc ), belső vakoló 
cementes mészhabarccsal

185,00 m2     0 0 0 0

19
Többlet íves oldalfalvakolatra 10%-nál nagyobb 
felület esetén 116,00 m2     0 0 0 0

20

Vízzáró-vízszigetelő vakolatrendszer készítése 
talajpára és vakolatrendszer készítése talajpára és 
talajnedvesség ellen falakra, függőleges felületen, 
felületelőkészítéssel, vízzáró cementhabarccsal 2 
cm vastagságban

262,00 m2     0 0 0 0

21

Vízzáró-vízszigetelő vakolatrendszer készítése 
talajpára és vakolatrendszer készítése talajpára és 
talajnedvesség ellen falakra, függőleges felületen, 
felületelőkészítéssel, vízzáró cementhabarccsal 
többlet minden további rétegért 1 cm 
vastagságban

262,00 m2     0 0 0 0

22
Homlokzati nyíláskerethúzás javítása sarok 
összedolgozással, 15 cm kiterített szélességig 
25% feletti hiánypótlással

33,00 m 0 0 0 0

23 Káva vakolás 21-40 cm szélességig 33,00 m 0 0 0 0
Munkanem összesen: 0 0



Burkolás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Egykomponensű flexibilis folyékony diszperziós fó             22,00 m2     0 0 0 0

2

Fal-, pillér- és oszlopburkolat 15x15 cm méretű 
csempelapból, ragasztva, nyitott hézaggal, 
kötésben vagy hálósan rakva Falburkoló csempe 
15x15 cm-es fehér színben 2,25 m magasságig

209,00 m2     0 0 0 0

3
Nagykopásállóságú, csúszásgátló 8 mm vtg. gress 
padlóburkolat készítése aljzatbetonra ragasztva, 
fúgázva

133,00 m2     0 0 0 0

4
Nagykopásállóságú, csúszásgátló 8 mm vtg. gress 
padlóburkolat készítése aljzatbetonra ragasztva, 
fúgázva étterem lépcsőjénél

6,00 m2     0 0 0 0

5
Nagykopásállóságú, csúszásgátló 8 mm vtg. gress 
padlóburkolat készítése aljzatbetonra ragasztva, 
fúgázva étterem rámpájánál

12,00 m2     0 0 0 0

6 Élvédők beépítése lépcső és rámpához 13,00 m 0 0 0 0

7

Lábazat burkolat készítése 10 cm magas 
nagykopásállóságú, csúszásgátló 8 mm vtg. gress 
padlóburkoló lapból készítve ragasztva, 
szilikonnal fúgázva

14,00 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Asztalosszerkezet elhelyezés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1

Külső ablak elhelyezése, szerelvényezése, 
kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig KFNY-BNY 
osztott, kialakítású 100x135 cm méretű,k=1,0 
hőszigetelt üvegezéssel, külső 15 cm széles 
horganyzott párkánnyal, távnyitóval, fix 
szúnyoghálóval.

4,00 db     0 0 0 0

2

Külső ablak elhelyezése, szerelvényezése, 
kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig KFNY-BNY 
osztott, kialakítású 100x135 cm méretű,k=1,0 
hőszigetelt üvegezéssel, külső 15 cm széles 
horganyzott párkánnyal, távnyitóval, fix 
szúnyoghálóval, kívül sötétbarna, belül fehér 
színben fából.

1,00 db     0 0 0 0

3

Külső ablak elhelyezése, szerelvényezése, 
kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig BNY 
kialakítású 100x60 cm méretű,k=1,0 hőszigetelt 
üvegezéssel, külső 15 cm széles horganyzott 
párkánnyal, fix szúnyoghálóval, kívül sötétbarna, 
belül fehér színben, fából.

2,00 db     0 0 0 0

4

Külső ablak elhelyezése, szerelvényezése, 
kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig nyíló 
kialakítású 100x60 cm méretű,k=1,0 hőszigetelt 
üvegezéssel, külső 15 cm széles horganyzott 
párkánnyal, fix szúnyoghálóval, kívül sötétbarna, 
belül fehér színben, fából.

2,00 db     0 0 0 0

5

Külső bejárati ajtó elhelyezése, szerelvényezése, 
falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 
6,00 m kerületig pallótokos ajtó,  osztott, teli 
kialakítású 150x210 cm méretű, küszöb nélkül, 
biztonsági zárral, kifelé nyíló.

2,00 db     0 0 0 0

6

Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, 
falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 
10,00 m kerületig pallótokos ajtó,  osztott, tele 
lemezelt, íves kialakítású 210x235 cm méretű, 
küszöb nélkül, biztonsági zárral.

1,00 db     0 0 0 0

7

Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, 
falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 
6,00 m kerületig pallótokos ajtó,  osztott, félig 
üvegezett kialakítású 150x210 cm méretű, küszöb 
nélkül.

1,00 db     0 0 0 0

8

Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, 
falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 
6,00 m kerületig, pallótokos ajtó, tele lemezelt 
(sima),  90x210 cm küszöb nélkül

11,00 db     0 0 0 0

9

Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, 
falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 
6,00 m kerületig, pallótokos ajtó, tele lemezelt 
(sima),  75x210 cm küszöb nélkül

3,00 db     0 0 0 0



Asztalosszerkezet elhelyezés

10

Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, 
falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 
6,00 m kerületig, pallótokos ajtó, tele lemezelt 
(sima),  75x210 cm küszöb nélkül, WC zárral

6,00 db     0 0 0 0

11 Nyíláskeret készítése fából 12 cm vtg. falba 
90x60 cm méretben

1,00 db     0 0 0 0

12 Nyíláskeret készítése fából 12 cm vtg. falba 
90x210 cm méretben

1,00 db     0 0 0 0

13
Átadó ablak készítése fából 10 cm vtg. falba 
120x75 cm méretben 40cm széles rozsdamentes 
pulttal

1,00 db     0 0 0 0

14

Tálaló pult készítése rozsdamentes anyagból 40 
cm mély 90 cm magas, egyoldalt teli lemezelve, 
2,80 cm hosszban, ebből 60cm felhajtható 
pultrésszel

1,00 db     0 0 0 0

15

Tároló állvány, rozsdametnes acélból, 4 szintes, 
hegesztett polclapokkal,
polconkénti teherbírás: 80 kg, szintező talpakon 
1200×600×1800 mm méretű

2,00 db     0 0 0 0

16 Válaszfalas öltözőszekrény 1800 x 800 x 500 mm 
kétszemélyes

1,00 db     0 0 0 0

17 Egyoldalas, háttámlás öltözőpad 1600 x 2000 x 
360 mm méretű

1,00 db     0 0 0 0

18 Rozsdamentes tároló szekrény 2 polcos 
600x600x1800 mm métretű

2,00 db     0 0 0 0

19
Fali elszívó ernyő rozsdamentes kivitelben 
motorral 1600x1100-as méretben 1,00 db     0 0 0 0

20
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezetek 
kisebb javítása, faanyag pótlás nélkül, 2,00 m2 
alatt

4,00 db     0 0 0 0

21
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezetek 
kisebb javítása, faanyag pótlás nélkül, 2,00 m2 
felett

2,00 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Álmennyezet szerelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1

Függesztett álmennyezet szerelése 600x 
600 mm-es ásványgyapot kazettákkal, a 
szereléshez szükséges dübelekkel, 
látszóbordás
fém tartószerkezetre, bontható kivitelben, 
sarkos éllel 12,5 cm hosszú szemes 
függesztőhuzalra szerelve [AMF ECOMIN 
típusú,] RH 70 % páraállósággal 100,0 cm 
hosszú szemes függesztőhuzalra szerelve,

56,00 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Felületképzés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1

Felület előkészítése, részmunkák belső 
festéseknél; többrétegű enyves festék lekaparása 
és lemosása bármilyen padozatú helyiségben

128,00  m2    0 0 0 0

2

Felület előkészítése, részmunkák belső 
festéseknél; felület glettelése műanyag 
kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), 
teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozatú 
helyiségben HENKEL Ceresit Cereplaszta 
beltéri, felületkiegyenlítő glettanyaggal

524,00 m2     0 0 0 0

3 Aluminium élvédők beépítése pozitív sarkoknál 88,00 m 0 0 0 0
4 Csatlakozások kihúzása akryllal 147,00 m 0 0 0 0

5

Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, 
lemosott vakolt felületen, három rétegben, fehér 
festékkel, sima felületen Supralux Tilatex Akva 
diszperziós belső falfesték

524,00 m2     0 0 0 0

6

Felület előkészítés és részmunkák fafelületen; 
simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden 
további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, 
EAN: 599061609383 ablakokon

124,00 m2     0 0 0 0

7

Fedőmázolás belső tagolt fafelületen, 
műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 
alapozóval Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 
5995061117031

124,00 m2     0 0 0 0

8

Zománclakkozás, tagolt fafelületen, 
műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 
zománccal Trinát magasfényű zománcfesték, 
fehér 100, EAN: 5995061119042

124,00 m2     0 0 0 0

9
 Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, 
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ) könnyű 
rozsdásodás esetén

210,00 m 0 0 0 0

10

Közbenső mázolás oldószerrel hígítható 
festékkel, a felület megtisztításával, 
portalanításával, cső és regisztercső felületén ( 
DN 80-ig ),  [TRINÁT típusú, ] univerzális 
alapozóval, fehér

210,00 m 0 0 0 0

11

Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható 
festékkel, a felület megtisztításával, 
portalanításával, cső és regisztercső felületén ( 
DN 80-ig ),   TRINÁT magasfényű zománccal, 
fehér

210,00 m 0 0 0 0

12
Zománclakkozás, csőfelületen, műgyantabázisú 
(alkid) oldószertartalmú zománccal Trinát 
magasfényű zománcfesték, fehér 

210,00 m 0 0 0 0

13 Állagmegóvás PVC fólia takarással 150,00 m2     0 0 0 0
Munkanem összesen: 0 0



Villanyszerelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Műanyag védőcső leszerelése falhoronyból 300,00 m 0 0 0 0

2 Vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, 
padlószegélycsatorna bontása

150,00 m 0 0 0 0

3
Vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva 630,00 m 0 0 0 0

4

Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, 
falifoglalatok,csengők,reduktorok,erős-vagy 
gyengeáramú nyomók lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

26,00 db 0 0 0 0

5  Ipari kapcsolók leszerelése 12,00 db 0 0 0 0
6 Fényforrások és lámpatestek leszerelése 25,00 db 0 0 0 0
7 Biztosító-, elosztótábla leszerelése 10,00 db 0 0 0 0
8 Melegvíztárólók leszerelése 4,00 db 0 0 0 0
9 Főzőlapok leszerelése 1,00 db 0 0 0 0

10 Tűzhelyek leszerelése 1,00 db 0 0 0 0
11 Horonyvésés 240,00 m 0 0 0 0
12 Faláttörés 14,00 db 0 0 0 0
13 Fészekvésés dobozoknak 34,00 db 0 0 0 0

14 MÜ I. jelű műanyag vastagfalu védcső szerelése 
16 mm átmérőben

96,00 m 0 0 0 0

15 MÜ I. jelű műanyag vastagfalu védcső szerelése 
25 mm átmérőben

46,00 m 0 0 0 0

16 MÜ I. jelű műanyag vastagfalu védcső szerelése 
32 mm átmérőben

38,00 m 0 0 0 0

17 MÜ I. jelű műanyag vastagfalu védcső szerelése 
40 mm átmérőben

26,00 m 0 0 0 0

18 MÜ III. jelű műanyag védcső szerelése horonyba, 
horonyvéséssel 16 mm átmérőben

96,00 m 0 0 0 0

19 MÜ III. jelű műanyag védcső szerelése horonyba, 
horonyvéséssel 23 mm átmérőben

46,00 m 0 0 0 0

20 Műanyag gégecső elhelyezése 16 mm átmérőben 120,00 m 0 0 0 0

21 Műanyag gégecső elhelyezése 22 mm átmérőben 48,00 m 0 0 0 0

22 MCS3 jelű műanyag kábel csatorna szerelése 
100x60 mm

40,00 m 0 0 0 0

23 Műanyag OBO elágazó doboz beépítése 300x200 
mm méretben

1,00 db 0 0 0 0

24 Műanyag OBO elágazó doboz beépítése 100x100 
mm méretben sűlyesztett

4,00 db 0 0 0 0

25 Műanyag OBO elágazó doboz beépítése 100x100 
mm méretben falon kívüli

10,00 db 0 0 0 0

26 Műanyag szerelvénydoboz beépítése 65 mm 
átmérőben falba

50,00 db 0 0 0 0

27 Műanyag OBO szerelvénydoboz beépítése 80 
mm átmérőben falba

12,00 db 0 0 0 0

28
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, 
leágazó kötésekkel, szigeteléd méréssel 
vörösrézből tömör vezetővel 1,5 mm2

150,00 m 0 0 0 0

29
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, 
leágazó kötésekkel, szigeteléd méréssel 
vörösrézből tömör vezetővel 2,5 mm2

80,00 m 0 0 0 0
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30
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, 
leágazó kötésekkel, szigeteléd méréssel 
vörösrézből tömör vezetővel 4,0 mm2

40,00 m 0 0 0 0

31 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MBCu-380 
V, védőcsőbe szerelve 3x1,5 mm2

520,00 m 0 0 0 0

32 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MBCu-380 
V, védőcsőbe szerelve 5x1,5 mm2

180,00 m 0 0 0 0

33 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MBCu-380 
V, védőcsőbe szerelve 3x2,5 mm2

280,00 m 0 0 0 0

34 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MBCu-380 
V, védőcsőbe szerelve 5x2,5 mm2

160,00 m 0 0 0 0

35 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MBCu-380 
V, védőcsőbe szerelve 5x6,0 mm2

110,00 m 0 0 0 0

36 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MTK-380 
V, védőcsőbe szerelve 2x1,5 mm2

30,00 m 0 0 0 0

37 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MTK-380 
V, védőcsőbe szerelve 3x1,0 mm2

120,00 m 0 0 0 0

38 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MTK-380 
V, védőcsőbe szerelve 5x1,0 mm2

90,00 m 0 0 0 0

39 Műanyag szigetelésű rézerű kiskábel MTK-380 
V, védőcsőbe szerelve 5x2,5 mm2

150,00 m 0 0 0 0

40 Számítógép vezeték behúzása Cat5 UTP 100,00 m 0 0 0 0
41 Kötőelem elhelyezés WAGO 25A 200,00 db 0 0 0 0
42 Műanyag faliék+csavar 500,00 db 0 0 0 0

43

Fali kapcsolószekrény 54 férőhelyes, P+N sinnel, 
főkapcsolóval, mágneskapcsolóval, Fi relével, 
digitális fogyasztás mérővel, 36db kismegszakító, 
2 db 3 fázisú kismegszakító, 4 db 
mágneskapcsolóval felszerelve, bekötve

1,00 db 0 0 0 0

44
Világítási szerelvények elhelyezése Prodax-Arcus 
tip. Fehér szinben, földelt kilökőkaros csatlakozó 
aljzat 16A

20,00 db 0 0 0 0

45 Világítási szerelvények elhelyezése Prodax-Arcus 
tip. Fehér szinben, Kapcsoló 1ÁK

8,00 db 0 0 0 0

46 Világítási szerelvények elhelyezése Prodax-Arcus 
tip. Fehér szinben, Kapcsoló 2 ÁK

1,00 db 0 0 0 0

47 Világítási szerelvények elhelyezése Prodax-Arcus 
tip. Fehér szinben, alternatív kapcsoló 

4,00 db 0 0 0 0

48
Világítási szerelvények elhelyezése Prodax-Arcus 
tip. Fehér szinben, dupla alternatív kapcsoló 3,00 db 0 0 0 0

49 Világítási szerelvények elhelyezése Prodax-Arcus 
tip. Fehér szinben, Kétsarkú kapcsoló

5,00 db 0 0 0 0

50 Vízmentes csatlakozó aljzat 25,00 db 0 0 0 0
51 Dugaszoló aljzat 400V 3,00 db 0 0 0 0

52 Számítógép csatlakozó szerelvények elhelyezése 
Prodax-Arcus tip. Fehér szinben

2,00 db 0 0 0 0

53 Termosztát elhelyezése 1,00 db 0 0 0 0
54 Mozgásérzékelők felszerelése 6,00 db 0 0 0 0
55 Időrelé 6,00 db 0 0 0 0
56 H-tronic szürkületi kapcsoló 1,00 db 0 0 0 0

57 Új lámpatestek felszerelése mennyezetre 
szerelhető 1x100 W-os

2,00 db 0 0 0 0

58 Új lámpatestek felszerelése mennyezetre szerelt 
kivitelben 2x36W

12,00 db 0 0 0 0

59 Új lámpatestek felszerelése kompakt fénycsöves 
kivitelben 2x18W

19,00 db 0 0 0 0
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60 Új lámpatestek falszerelése fali búrás kivitelben 2,00 db 0 0 0 0
61 Új lámpatestek felszerelése homlokzati 2,00 db 0 0 0 0
62 Csengő+reduktor felszerelése 1,00 db 0 0 0 0
63 Fényforrás elhelyezése 36W 24,00 db 0 0 0 0
64 Fényforrás elhelyezése 18W 40,00 db 0 0 0 0
65 Érintésvédelmi jzkv. Készítése 1,00 db 0 0 0 0
66 Gépek berendezések bekötése 12,00 db 0 0 0 0
67 Fém bútorok földelése 28,00 db 0 0 0 0
68 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 1,00 db 0 0 0 0
69 Riasztó vezeték behúzása 6x0,22 mm2 510,00 m 0 0 0 0
70 Riasztó tasztatúra elhelyezése 2,00 db 0 0 0 0
71 Riasztó bővítő panel elhelyezése 1,00 db 0 0 0 0
72 Radaros infra mozgásérzékelő elhelyezése 12,00 db 0 0 0 0
73 Füstérzékelő elhelyezése 4,00 db 0 0 0 0
74 Nyitásérzékelő elhelyezése 3,00 db 0 0 0 0
75 Beltéri sziréna elhelyezése 1,00 db 0 0 0 0
76 Segéd tápegység elhelyezése 1,00 db 0 0 0 0

77 Berendezések felprogramozáse, beüzemelése, 
bekötése

1,00 db 0 0 0 0

78 Ablakmozgató motor konzollal, rudazattal, takaró 
lemezekkel Típus: RWA 100E

2,00 db 0 0 0 0

79 Vészkapcsoló Típus: FT4/24 1,00 db 0 0 0 0
80 Szellőztető nyomógomb Típus: AS 500 LTA 24 1,00 db 0 0 0 0
81 Tűzálló kábel 2x1,5 Típus: Eurosafe 50,00 m 0 0 0 0
82 Tűzálló kötődoboz 105x105 sorkapoccsal 4,00 db 0 0 0 0
83 Rögzítő bilincs tűzálló kábelhez 80,00 db 0 0 0 0

84 Tűzálló jelzőkábel FE180 Típus: JB-H(St)H 
4x2x0,8

50,00 m 0 0 0 0

85 Szerelési segédanyag 1,00 db 0 0 0 0

86 Tűzálló központba való bekötés, felprogramozás, 
beüzemelés

1,00 db 0 0 0 0

87 Kiszállás, felmérés, tervezés, egyeztetések: 1,00 db 0 0 0 0
88 Megvalósulási tervek készítése 1,00 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Központi fűtés szerelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése a 
munkálatok megkezdése előtt 1,00 db 0 0 0 0

2
Fűtési rendszer leürítése a munkálatok 
megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után 
a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése

1,00 db 0 0 0 0

3
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt 
horganyzott, vagy fekete acélcső 160,00 m 0 0 0 0

4 Réz csővezeték és idomok bontása 42,00 m 0 0 0 0
5 Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése 1,00 db 0 0 0 0

6
Melegvíztároló leszerelése, szerelvényekkel 
együtt 4,00 db 0 0 0 0

7 Tágulási vagy táptartály leszerelése 1,00 db 0 0 0 0

8 Fűtőtest leszerelése,  tagos radiátor öntöttvasból 8,00 db 0 0 0 0

9
Fűtőtest leszerelése, acéllemez lapradiátor 2 
soros 4,00 db 0 0 0 0

10

Félkemény rézcső fűtési vezeték  csatlakozás 
készítése meglévő fűtési rézcső hálózathoz , 
idomokkal forrasztott kötésekkel, megfogásokkal, 
szakaszos nyommáspróbával, segédanyagokkal 
együtt NA22

2,00 készlet 0 0 0 0

11

Félkemény rézcső fűtési vezeték  szabadon vagy 
falhoronyba szerelve, idomokkal forrasztott 
kötésekkel, megfogásokkal, szakaszos 
nyommáspróbával, segédanyagokkal együtt 
NA15

95,00 m 0 0 0 0

12

Félkemény rézcső fűtési vezeték  szabadon vagy 
falhoronyba szerelve, idomokkal forrasztott 
kötésekkel, megfogásokkal, szakaszos 
nyommáspróbával, segédanyagokkal együtt 
NA18

20,00 m 0 0 0 0

13

Félkemény rézcső fűtési vezeték  szabadon vagy 
falhoronyba szerelve, idomokkal forrasztott 
kötésekkel, megfogásokkal, szakaszos 
nyommáspróbával, segédanyagokkal együtt 
NA22

75,00 m 0 0 0 0

14

Félkemény rézcső fűtési vezeték  szabadon vagy 
falhoronyba szerelve, idomokkal forrasztott 
kötésekkel, megfogásokkal, szakaszos 
nyommáspróbával, segédanyagokkal együtt 
NA28

45,00 m 0 0 0 0

15

Félkemény rézcső fűtési vezeték  szabadon vagy 
falhoronyba szerelve, idomokkal forrasztott 
kötésekkel, megfogásokkal, szakaszos 
nyommáspróbával, segédanyagokkal együtt 
NA35

15,00 m 0 0 0 0

16 Golyóscsap felszerelése, segédanyagokkal együtt 
1"

8,00 db     0 0 0 0

17 Golyóscsap felszerelése, segédanyagokkal együtt 
5/4"

4,00 db     0 0 0 0

18 Golyóscsap felszerelése, segédanyagokkal együtt 
3/4"

2,00 db     0 0 0 0

19 Visszacsapó szelep felszerelése 1" 3,00 db     0 0 0 0
20 Visszacsapó szelep felszerelése 5/4" 3,00 db     0 0 0 0
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21 Biztonsági szelep felszerelése1/2" 4,00 db 0 0 0 0
22 Hőmérő felszerelése 0-100o C 8,00 db 0 0 0 0
23 Rugós biztonsági szelep 3/4" ple=3 bar 1,00 db 0 0 0 0
24 Rugós biztonsági szelep 3/4" ple=6 bar 1,00 db 0 0 0 0
25 Autómata légtelenítő szelep 1/2" 6,00 db 0 0 0 0
26 Kombinált hő és nyomásmérő 2,00 db 0 0 0 0

27 Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári 
tartozékokkal, felszerelve, 25 l-es 6 bar

1,00 db 0 0 0 0

28 Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári 
tartozékokkal, felszerelve, 50 l-es 3 bar

1,00 db 0 0 0 0

29 Tágulási tarály tartó 2,00 db 0 0 0 0
30 Hőmérő csőhüvellyel 3,00 db 0 0 0 0
31 Kazán töltő-ürítőcsap 1/2" 5,00 db 0 0 0 0
32 Oventrop avatatlan elzárás ellen védő szelep 2,00 db 0 0 0 0

33 Oventrop radiátor szelep felszerelése termosztát 
fejjel 1/2"

10,00 db 0 0 0 0

34 Oventrop radiátor szelep felszerelése termosztát 
fejjel nélkül 1/2"

2,00 db 0 0 0 0

35 Oventrop visszatérő szelep felszerelése 1/2" 12,00 db 0 0 0 0

36
Buderus Logamax Plus GB 162-45 zártégésterű 
kondenzációs falikazán felszerelése, fűtési 
oldalról bekötve, segédanyagokkal együtt

1,00 db 0 0 0 0

37
Buderus Logalux SU 300 indirekt bojler 
felszerelése, fűtési oldalról bekötve, 
segédanyagokkal együtt

1,00 készlet 0 0 0 0

38 Logomatic 4121 időjárásfüggő szabályozó 1,00 db 0 0 0 0
39 AS1 hmv érzékelő 1,00 db 0 0 0 0
40 FZ fűtési hőmérséglet érzékelő szet 2,00 db 0 0 0 0
41 Hidraulikus váltó 80/50 1" BM 1,00 db 0 0 0 0
42 PUR szigetelés hidraulikus váltóhoz 80/50 1,00 db 0 0 0 0
43 Fali konzol 1,00 db 0 0 0 0
44 Szennyfogó szűrő 5/4" 1,00 db 0 0 0 0
45 Logafix iszapleválasztó 5/4" 1,00 db 0 0 0 0
46 Logafix légleválasztó 5/4" 1,00 db 0 0 0 0

47 Keringtető szivattyú WILO STAR RS 25/4 
légkezelőhöz

1,00 készlet 0 0 0 0

48 Keringtető szivattyú WILO STAR RS 25/6 
fűtéshez

1,00 készlet 0 0 0 0

49 Cirkulációs szivattyú WILO TOP-Z 20/4 1,00 készlet 0 0 0 0

50 Logafix golyóscsap szivattyúhoz 1" viszacsapó 
szeleppel

2,00 db 0 0 0 0

51 Logafix golyóscsap szivattyúhoz 1" 2,00 db 0 0 0 0

52 Kazánházi osztó felszerelése konzollal 
hőszigeteléssel NA42

1,00 készlet 0 0 0 0

53 Kazánházi gyűjtő felszerelése konzollal 
hőszigeteléssel NA42

1,00 készlet 0 0 0 0

54

Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor 
szerelési egységcsomaggal, légtelenítő 
csavarzattal, egy konvektorlemezes kivitelben, 
takarólemezzel,  tartószerkezetttel kompletten, 
bekötve EK22 900-1000 típusú

1,00 db 0 0 0 0

55

Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor 
szerelési egységcsomaggal, légtelenítő 
csavarzattal, két konvektorlemezes kivitelben, 
takarólemezzel,  tartószerkezetttel kompletten, 
bekötve DK22 900-400 típusú

2,00 db 0 0 0 0
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56

Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor 
szerelési egységcsomaggal, légtelenítő 
csavarzattal, két konvektorlemezes kivitelben, 
takarólemezzel,  tartószerkezetttel kompletten, 
bekötve DK22 900-800 típusú meglévő

1,00 db 0 0 0 0

57

Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor 
szerelési egységcsomaggal, légtelenítő 
csavarzattal, két konvektorlemezes kivitelben, 
takarólemezzel,  tartószerkezetttel kompletten, 
bekötve DK33 900-1600 típusú meglévő

1,00 db 0 0 0 0

58

Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor 
szerelési egységcsomaggal, légtelenítő 
csavarzattal, két konvektorlemezes kivitelben, 
takarólemezzel,  tartószerkezetttel kompletten, 
bekötve DK22 600-600 típusú 

8,00 db 0 0 0 0

59

Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor 
szerelési egységcsomaggal, légtelenítő 
csavarzattal, két konvektorlemezes kivitelben, 
takarólemezzel,  tartószerkezetttel kompletten, 
bekötve DK22 600-1000 típusú 

1,00 db 0 0 0 0

60 Thermosztatikus radiátor szelepek felszerelése 11,00 db 0 0 0 0
61 Meglévő radiátor átmosása nyomáspróbája 2,00 db     0 0 0 0

62

Ciat Ecoline LC10 C2 befúvó légkezelő 
bekötése, Ciat gyári keverőszeleppe, Wilo Star 
RS 25/4-230V keringtető szivattyúval, 2 db 1" 
szabályzó szeleppel, 1 db 1" 
golyóscsappalsegédanyagokkal együtt balos 
kivitel

1,00 készlet 0 0 0 0

63 Fűtési vezetékek nyomáspróbája 5,00 műó 0 0 0 0
64 Próbafűtés és radiátorok beszabályozása 1,00 db 0 0 0 0
65 Megvalósulási tervek készítése 1,00 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1
Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási 
munkák előtt és után 2,00 db 0 0 0 0

2
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt 
horganyzott, vagy fekete acélcső 116,00 m 0 0 0 0

3 Réz csővezeték és idomok bontása 48,00 m 0 0 0 0
4 PVC csővezeték bontása 56,00 m 0 0 0 0

5
Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, 
és egyéb szerelvény leszerelése 34,00 db 0 0 0 0

6 Mosogató, falikút, mosdó, kézmosó leszerelése 7,00 db 0 0 0 0

7 Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése 1,00 db 0 0 0 0

8
Melegvíztároló leszerelése, szerelvényekkel 
együtt 4,00 db 0 0 0 0

9 Osztó-gyűjtő lemezszekrény felszerelése 1,00 db 0 0 0 0

10

Csatlakozás készítése meglévő víznyomó 
vezetékhez 32 KPE csőhöz rézvezetékkel, 
nyomáspróbával, segédanyagokkal együtt NA 22

1,00 db 0 0 0 0

11
Csatlakozás készítése meglévő víznyomó 
vezetékhez 32 KPE csőhöz KPE 32 csővel, 
nyomáspróbával, segédanyagokkal együtt 

3,00 db 0 0 0 0

12
Víznyomó vezetékhez fektetése földárokba KPE 
32 csővel, nyomáspróbával, segédanyagokkal 
együtt 

45,00 m 0 0 0 0

13 Golyóscsap felszerelése, segédanyagokkal együtt 
1" KPE csövek elzárására

4,00 db     0 0 0 0

14

Csatlakozás készítése meglévő csatorna 
vezetékhez tisztítóaknába KG lefolyó vezetékkel, 
nyomáspróbával, segédanyagokkal együtt NA 
160

1,00 db 0 0 0 0

15

PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy 
padlócsatornába, gumigyűrüs kötésekkel, 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával NA 
32

26,00 m 0 0 0 0

16

PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy 
padlócsatornába, gumigyűrüs kötésekkel, 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával NA 
50

90,00 m 0 0 0 0

17

PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy 
padlócsatornába, gumigyűrüs kötésekkel, 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával NA 
110

66,00 m 0 0 0 0

18

PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy 
padlócsatornába, gumigyűrüs kötésekkel, 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával NA 
125

16,00 m 0 0 0 0

19

PVC-cső lefolyóvezeték szerelése horonyba vagy 
padlócsatornába, gumigyűrüs kötésekkel, 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával NA 
160

10,00 m 0 0 0 0

20 Horony vésése víz- csatorna vezeték részére tégla 
falazatban

195,00 m 0 0 0 0

21 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése 
idomokkal NA 15x1 falhoronyba

30,00 m 0 0 0 0
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22 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése 
idomokkal NA 18x1 falhoronyba

25,00 m 0 0 0 0

23 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése 
idomokkal NA 22x1 falhoronyba

30,00 m 0 0 0 0

24 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, 
idomokkal NA 16x2,2 falhoronyba

150,00 m 0 0 0 0

25 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, 
idomokkal NA 20x2,8 falhoronyba

30,00 m 0 0 0 0

26 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, 
idomokkal NA 25x3,5 falhoronyba

25,00 m 0 0 0 0

27 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, 
idomokkal NA 32x3,5 falhoronyba

40,00 m 0 0 0 0

28
Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil 
anyagból 6 mm vtg.-ban NA 18 átmérőben, 
csővezetéken

180,00 m 0 0 0 0

29
Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil 
anyagból 6 mm vtg.-ban NA 22 átmérőben, 
csővezetéken

60,00 m 0 0 0 0

30
Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil 
anyagból 6 mm vtg.-ban NA 28 átmérőben, 
csővezetéken

25,00 m 0 0 0 0

31
Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil 
anyagból 6 mm vtg.-ban NA 35 átmérőben, 
csővezetéken

40,00 m 0 0 0 0

32 Sárgaréz ürítő csap elhelyezése 1/2" MOFÉM 2,00 db 0 0 0 0

33 Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 3/4" 
MOFÉM

4,00 db 0 0 0 0

34 Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" 
MOFÉM

9,00 db 0 0 0 0

35 Lefolyó tisztító idom felszerelése zárókupakkal, 
segédanyagokkal együtt NA50

1,00 db 0 0 0 0

36
Lefolyó tisztító idom felszerelése zárókupakkal, 
segédanyagokkal együtt NA110 5,00 db 0 0 0 0

37 Sárgaréz falikorong szerelése 1/2"-15 26,00 db 0 0 0 0
38 Sárgaréz falikorong szerelése 1/2"-18 8,00 db 0 0 0 0
39 Sárgaréz falikorong szerelése 3/4"-18 6,00 db 0 0 0 0

40 Nyomáscsökkentő felszerelése és bekötése, 
segédanyagokkal együtt 1"

1,00 készlet 0 0 0 0

41 Mosógép, kazán csatlakozási hely kiépítése HL 
szifonnal

3,00 db 0 0 0 0

42 HL-300 jelű PE padlóbűzelzáró 140x140 
rozsdamentes lefolyóráccsal

2,00 db 0 0 0 0

43 HL-310 jelű PE padlóbűzelzáró 140x140 
rozsdamentes lefolyóráccsal

3,00 db 0 0 0 0

44
HL-900 jelű csatornaszellőző idom felszerelése 
és bekötése segédanyagokkal együtt (kezelő 
ajtóval) nA 110

5,00 db 0 0 0 0

45 Hőmérő felszerelése segédanyagokkal együtt 2,00 db     0 0 0 0
46 Légbeszívó felszerelése, bekötése 1/2" 1,00 db 0 0 0 0
47 Visszacsapó szelep felszerelése 3/4" 4,00 db     0 0 0 0
48 Autómata légtelenítő szelep 1/2" 1,00 db 0 0 0 0

49 Buderus HMV thermo keverőszelep (kétútú) 
beépítése GF-4 1"

1,00 db 0 0 0 0

50 Biztonsági szelep felszerelése 1/2" 1,00 db 0 0 0 0

51 Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári 
tartozékokkal, felszerelve, 12 l-es 6 bar

1,00 db 0 0 0 0
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52 Oventrop avatatlan elzárás ellen védő szelep 
felszerelése 3/4"

1,00 db 0 0 0 0

53 Sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, 
kupakkal és takaróárcsával 1/2"

34,00 db 0 0 0 0

54 Kombinált sarokszelep sárgarézből krómozott 
kivitelben, kupakkal és takaróárcsával 1/2"

2,00 db 0 0 0 0

55
Kifolyószelep sárgarézből, krómozva, 
takarórózsával, légbeszívóval, 
tömlőcsatlakozóval 1/2"

2,00 db 0 0 0 0

56 Mosdószifon felszerelése csőszifon 9,00 db 0 0 0 0

57 Mosógép, mosogatógép golyós szifon elhelyezése 3,00 db 0 0 0 0

58 Falikút felszerelése csőszifonnal 2,00 db 0 0 0 0

59 Zuhanytálca szifon és leeresztő szelep, 
bűzelzáróval

2,00 db 0 0 0 0

60 Mosdó rögzítő tőcsavar 11,00 db 0 0 0 0
61 WC rögzítő csavar 6,00 db 0 0 0 0

62 Alföldi mosdó felszerelése Kludi Objekta 
csapteleppel

4,00 db 0 0 0 0

63 Alföldi mosdó felszerelése infra csapteleppel 5,00 db 0 0 0 0
64 Meglévő rm kiöntő beszerelése komplett 1,00 db 0 0 0 0

65 Meglévő mosogató beépítése a szifonnal és 
csapteleppel 

2,00 db 0 0 0 0

66
Alföldi WC felszerelése álló mélyöblítésű 
kivitelben, Geberit műanyag tartállyal, WC 
deszkával

6,00 db 0 0 0 0

67 Alföldi pisoár felszerelése függesztett kivitelben 
nyomógombos csapteleppel

2,00 db 0 0 0 0

68
Zuhanytálca beépítése acél kivitelben Kludi 
Objekta csapteleppel kézi zuhannyal és tartóval 1,00 db 0 0 0 0

69
Zuhanytálca beépítése acél kivitelben Kludi 
Objekta csapteleppel kézi zuhannyal és tartóval 

   

1,00 db 0 0 0 0

70 Zuhanykabin beépítése 1,00 db 0 0 0 0

71
Buderus Logalux SU 300 indirekt bojler 
felszerelése,vízoldalról bekötve, 
segédanyagokkal együtt

1,00 készlet 0 0 0 0

72
Purator Ecolip Mini FA-SF-PE-F-1Z (1l/s) 
zsírfogó PE házzal, felszerelése bekötése 
lefolyóba, segédanyagokkal komplett

1,00 db 0 0 0 0

73
Purator Ecolip Mini FA-SF-PE-F-2Z (2l/s) 
zsírfogó PE házzal, felszerelése bekötése 
lefolyóba, segédanyagokkal komplett

1,00 db 0 0 0 0

74

Purator G200-110V1-KF25 padló összefolyó 
felszerelése és bekötése, segédanyagokkal 
komplett, rács 200x200, csőcsonk NA110, 
csúszásmentes rács, bűzzűr, szennyfogó kosár

3,00 db 0 0 0 0

75
Piperetárgy felszerelése mosdóhoz, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett piperepolc 
60 cm

6,00 db     0 0 0 0

76
Piperetárgy felszerelése mosdóhoz, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett fali tükör 
60x40 cm

6,00 db     0 0 0 0

77
Piperetárgy felszerelése mosdóhoz, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett folyékony 
szappan adagoló

6,00 db     0 0 0 0
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78
Piperetárgy felszerelése mosdóhoz, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett 
papírtörölköző tartó

6,00 db     0 0 0 0

79
Piperetárgy felszerelése WC-hez, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett WC ülőke 
nehéz kivitel

5,00 db     0 0 0 0

80
Piperetárgy felszerelése WC-hez, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett WC 
papírtartó

5,00 db     0 0 0 0

81
Piperetárgy felszerelése WC-hez, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett WC 
tisztító kefe

5,00 db     0 0 0 0

82
Piperetárgy felszerelése WC-hez, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett WC 
ruhafogas kétágú ajtóra szerelve

5,00 db     0 0 0 0

83
Piperetárgy felszerelése WC-hez, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett WC 
lábbal nyitható szemetes vödör

5,00 db     0 0 0 0

84
Piperetárgy felszerelése zuhanykabinhoz, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett 
kapaszkodó

1,00 db     0 0 0 0

85
Piperetárgy felszerelése zuhanykabinhoz, rögzítő 
elemekkel, segédanyagokkal, komplett folyékony 
szappanadagoló

1,00 db     0 0 0 0

86 Vízhálózat átmosása, fertőtlenítése,vízminta 
jegyzőkönyv beszerzése, beüzemelése

1,00 db     0 0 0 0

87 Csatorna rendszer beüzemelése 1,00 db     0 0 0 0
88 Megvalósulási tervek készítése 1,00 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Gázszerelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Meglévő gázvezeték hálózat lezárása és 
kiszellőztetése

1,00 készlet 0 0 0 0

2 Csatlakozás készítése meglévő vezetékhez 
heggesztett kötéssel 3/4"

1,00 db     0 0 0 0

3
Szavatolt minőségű acélcső gázvezeték részére 
heggesztett kötésekkel szabadon szerelve 3/4" 4,00 m      0 0 0 0

4

Buderus Logomax Plus GB 162-45 zártégésterű 
kondenzációs falikazán felszerelése, bekötéssel 
3/4" golyóscsappal ( a gázkazán ára a Központi 
fűtés fejezetben költségelve)

1,00 db     0 0 0 0

5
Meglévő kéménykürtő felülvizsgálat, 
alkalmassági nyilatkozattal 1,00 db     0 0 0 0

6 Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai Ø80/125mm-es indítóidom 1,00 db     0 0 0 0

7
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai Ø80/125-Ø80/80mm-es 
szétválasztó idom 

1,00 db     0 0 0 0

8
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai Flexibilis Ø80mm-es PPs 
műanyag cső

16,00 m      0 0 0 0

9
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai tartósín 87ᵒ könyökkel 1,00 db     0 0 0 0

10
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai T  tisztító Ø80mm-es PPs 
műanyag  

1,00 db     0 0 0 0

11
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai Kondenzleválasztó idom 
Ø80mm-es PPs műanyag

1,00 db     0 0 0 0

12
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai Ø80mm-es PPs műanyag 
1,00m

6,00 db     0 0 0 0

13 Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai 87ᵒ könyök PPs műanyag

4,00 db     0 0 0 0

14 Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai 45ᵒ könyök PPs műanyag 

4,00 db     0 0 0 0

15
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai madárrács 2,00 db     0 0 0 0

16
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai osztott rendszerhez 
kéményakna fedő 

1,00 db     0 0 0 0

17
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai központosító 
kéményaknába

5,00 db     0 0 0 0

18
Gázkészülék mesterséges égéstermék-
elvezetőjének idomai Ø80mm végelem 
kitorkolláshoz 

1,00 db     0 0 0 0

19
Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi 
erővel, téglafalban 61 cm vtg.-ig 2,00 db     0 0 0 0

20
Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi 
erővel, téglafalban 20 cm vtg.-ig 1,00 db     0 0 0 0



Gázszerelés

21
Hő-és áramlástechnikai kémény méretezés 
készítése 1,00 db     0 0 0 0

22
Kéményseprő szakvélemény készítése és műszaki 
átadása 1,00 db     0 0 0 0

23 Gázellátó rendszer MEO átadása és beüzemelése 1,00 db     0 0 0 0

24 Gázberendezés beüzemelése 1,00 db     0 0 0 0

25
Gázberendezések újra indítása ellenőrzése, 
próbaüzeme 3,00 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Szellőzés szerelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1

Spiko légcsatorna felszerelése szerelő kürtőbe 
vagy elburkolt kivitelben csőkapcsoló betétekkel, 
idomokkal, tartószerkezettel együtt NA100

10,00 m      0 0 0 0

2

Spiko légcsatorna felszerelése szerelő kürtőbe 
vagy elburkolt kivitelben csőkapcsoló betétekkel, 
idomokkal, tartószerkezettel együtt NA125

24,00 m      0 0 0 0

3

Spiko légcsatorna felszerelése szerelő kürtőbe 
vagy elburkolt kivitelben csőkapcsoló betétekkel, 
idomokkal, tartószerkezettel együtt NA150

14,00 m      0 0 0 0

4

Spiko légcsatorna felszerelése szerelő kürtőbe 
vagy elburkolt kivitelben csőkapcsoló betétekkel, 
idomokkal, tartószerkezettel együtt NA200

15,00 m      0 0 0 0

5

Spiko légcsatorna felszerelése szerelő kürtőbe 
vagy elburkolt kivitelben csőkapcsoló betétekkel, 
idomokkal, tartószerkezettel együtt NA315

23,00 m      0 0 0 0

6
Spiko légcsatorna hőszigetelése (légkezelő szívó 
oldali szakasz) Armaflex zártcellás szigeteléssel, 
segédanyagokkal együtt NA315

15,00 m      0 0 0 0

7 Westerform flexibilis légcsatorna felszerelése 
NA100

6,00 m      0 0 0 0

8 Westerform flexibilis légcsatorna felszerelése 
NA125

6,00 m      0 0 0 0

9 Westerform flexibilis légcsatorna felszerelése 
NA150

2,00 m      0 0 0 0

10 Westerform flexibilis légcsatorna felszerelése 
NA200

14,00 m      0 0 0 0

11 Westerform flexibilis légcsatorna felszerelése 
NA315

4,00 m      0 0 0 0

12

Négyszögletes légcsatorna átmeneti idom 
felszerelése Spiro hangcsillapító csatlakozáshoz, 
szögletes oldalon MZ kerettel, álmennyezet felett 
szerelve, tartószerkezettel, segédanyagokkal 
együtt 300x300/NA315 L=300 mm Armaflex 
hőszigeteléssel ellátva

1,00 készlet 0 0 0 0

13

Négyszögletes légcsatorna íves könyök idom 
felszerelése Spiro hangcsillapító csatlakozáshoz, 
szögletes oldalon MZ-MZ kerettel, álmennyezet 
felett szerelve, tartószerkezettel, segédanyagokkal 
együtt 600x600/300x300 Armaflex 
hőszigeteléssel ellátva

1,00 készlet 0 0 0 0

14

Négyszögletes légcsatorna íves könyök idom 
felszerelése Spiro hangcsillapító csatlakozáshoz, 
szögletes oldalon MZ-MZ kerettel, 
terelőlemezekkel álmennyezet felett szerelve, 
tartószerkezettel, segédanyagokkal együtt 
600x300/300x300 

1,00 készlet 0 0 0 0
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15

Négyszögletes légcsatorna átmeneti idom 
felszerelése Spiro hangcsillapító csatlakozáshoz, 
szögletes oldalon MZ kerettel, álmennyezet felett 
szerelve, tartószerkezettel, segédanyagokkal 
együtt 300x300/NA315 L=300 mm 

1,00 készlet 0 0 0 0

16

Ciat Ecoline LC10 C2 befúvó légkezelő 
felszerelése, csőcsatlakozással, szívó és nyomó 
oldali rezgéscsillapító vitorla vászonnal, 
tartószerkezettel, segédanyagokkal együtt balos 
kivitel

1,00 készlet 0 0 0 0

17
Helios SVS 125B elszívó ventilátor felszerelése, 
csőcsatlakozással, szívó és nyomó oldali 
rezgéscsillapítókal, tartószerkezettel együtt 

1,00 készlet 0 0 0 0

18
Helios SilentBox SB315C elszívó ventilátor 
felszerelése, csőcsatlakozással, szívó és nyomó 
oldali rezgéscsillapítókal, tartószerkezettel együtt 

1,00 készlet 0 0 0 0

19
Spiko hangcsillapító felszerelése, 
tartószerkezettel, segédanyagokkal együtt NA150 
L=1000 mm

2,00 db 0 0 0 0

20
Spiko hangcsillapító felszerelése, 
tartószerkezettel, segédanyagokkal együtt NA315 
L=1000 mm

2,00 db 0 0 0 0

21
Spiko hangcsillapító felszerelése, 
tartószerkezettel, segédanyagokkal együtt NA315 
L=1500 mm

2,00 db 0 0 0 0

22 Airvent légszelep felszerelése, segédanyagokkal 
együtt KV100

3,00 készlet 0 0 0 0

23 Airvent légszelep felszerelése, segédanyagokkal 
együtt KV125

4,00 készlet 0 0 0 0

24 Airvent tányérszelep felszerelése, 
segédanyagokkal együtt TSK125

2,00 készlet 0 0 0 0

25
Airvent befúvó PET 20-4v anemosztát 
felszerelése, TLR 200 csatlakozó dobozhoz 
felszerelve,segédanyagokkal együtt 

2,00 készlet 0 0 0 0

26
Airvent E5F 500x200 légrács (EU3 szűrővel) 
felszerelése, FLK-S-NA315 csatlakozó dobozhoz 
felszerelve,segédanyagokkal együtt 

2,00 készlet 0 0 0 0

27
Ajtózsalü felszerelése (alsó-felső átszellőző) 
400x100 mm méretben segédanyagokkal együtt 6,00 pár 0 0 0 0

28
Helios DDS nyomáskülönbségmérő kapcsoló 
felszerelése, segédanyagokkal együtt 2,00 készlet 0 0 0 0

29
Befúvó szellőzőrendszer beüzemelése és 
beszabályozása 1,00 rendszer 0 0 0 0

30
Elszívó szellőzőrendszer beüzemelése és 
beszabályozása 2,00 rendszer 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Padlás hőszigetelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1
Kastély keleti szárny tantermek feletti 
padlásfödém párazáró szigetelése PVC fóliával 470,00  m2    0 0 0 0

2

Kastély keleti szárny tantermek feletti 
padlásfödém hőszigetelése Nobasil MPN 
kőzetgyapot hőszigetelő táblával 2x50 mm vtg.-
ban

470,00 m2     0 0 0 0

3
Kastély keleti szárny tantermek feletti 
padlásfödém hőszigetelése lezárása SilverFlex 
szürke lélegző tetőfóliával

470,00 m2     0 0 0 0

4 Fa tartóvázra szerelt 40 cm széles palló terítés 
közlekedésre

50,00 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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