Eseti Megrendelés

amely létrejött egyrészről:

Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A
Adószám: 15730088-2-13
Fizetési számlaszám: 50420403-10000939-00000000
Képviseli: Kocsis József polgármester, mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
Ellenjegyzők: dr. Kassai Annamária jegyző, Cseke Andrásné osztályvezető, Pénzügyi Osztály és Wéber H. Olivér osztályvezető, Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

másrészről:

VIANOVA 87 Közmű-és Útépítő Zrt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószám: 13839129243
Cgj. szám: 01-10-045558
Számlavezető bank, számlaszám: Budapest Bank 10102093-16267103-00000004
Képviseli: Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult igazgatósági tag
e-mail: toth.miklos@vianova.hu

mint, fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Az eseti megrendelés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Felek egymással 2025. július 18. napján keretszerződést kötöttek **"Biatorbágy közigazgatási területén végzendő Önkormányzati utak javítása 2025-2026. évben"** tárgyában, melyet a Felek 2026.05.18-án módosítottak.

2. Tárgya:

A jelen eseti megrendelés az 1. pontban meghatározott keretszerződés alapján, a Megrendelőnek a hivatkozott keretszerződést tárgyát képező építési beruházás megvalósítására irányuló beszerzési igénye teljesítése céljából jött létre.

A jelen eseti megrendelés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen megrendelés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és költségbecslés alapján a **Kátyúzási feladatok 2026 II. üteme** megnevezésű munkák elvégzését.

Felek rögzítik, hogy azon területek feltárása során, ahol közmű érintettség feltételezhető az úthibák kialakulásában, Vállalkozó a feltárás folyamatáról videó/képanyagot készít.

3. A teljesítés határideje:

2026. július 17. napja

4. A fizetendő ellenérték:

A Vállalkozó a jelen megrendelést a keretszerződés 2. számú melléklet részét képező árazott egységárgyűjteményben meghatározott egységárakon a keretszerződés 1. számú mellékletének részeként meghatározott feladat meghatározás szerint, a jelen eseti megrendelés 1. számú mellékletét képező konkrét a jelen eseti megrendelés tárgyát képező műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni.

A jelen eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértéke a keretszerződés 1. sz. mellékletében

munkanemenként meghatározott egységárak figyelembevételével, készített előzetes (jelen eseti megrendelés 1. számú melléklet) költségbecslés alapján **nettó 8.272.857, - Ft + 27 % Áfa, azaz nettó nyolcmillió-kétszázhetvenkétezer-nyolcszázötvenhét forint + Áfa.**

A Megrendelő a Vállalkozó költségbecslését a jelen eseti megbízás aláírásával jóváhagyja. Ez a becsült költség képezi a keretszerződés 6.). fejezetében meghatározott kötbér kiszámításának alapját.

5. Fizetési feltételek:

A kivitelezési munkák ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre által az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a jelen szerződésben meghatározott teljesítésigazolást mellékelni kell, melyet Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre aláírásával igazol Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője: Kocsis József polgármester.

Az elszámolás tételes felmérés alapján történik. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségkimutatást a Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre ellenőrzi, és műszaki javaslatával alátámasztva a Teljesítésigazolásra felhatalmazott személy részére továbbítja, aki nyilatkozik a teljesítés elismeréséről.

A Vállalkozó a jelen eseti megrendelés 4. pontjában meghatározott ellenértéket tartalmazó számlát legkorábban 2026. június hónapban, tételes felmérést, műszaki átadás-átvételt és az írásos teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően jogosult benyújtani Megrendelőhöz.

Késedelmes fizetés esetén az Megrendelő a Ptk. 6:48. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen eseti megrendelés 1. sz. melléltében meghatározott műszaki tartalom megvalósítása során a keretszerződés 6.13 és 6.14. pontjával összhangban az alábbiak szerint nyújt lehetőséget számla benyújtására:

	Számla
Teljesítés műszaki tartalma	100 %
Teljesítés határideje	2026. július 17.
Végszámla nettó összege (Ft)	8.272.857, - Ft
Jótállási biztosíték	5%

6. Szavatosság, jótállás, garancia:

A keretszerződés 6.6-6.14 pontjában foglaltakkal összhangban a jelen eseti megbízás 1. sz. mellékletében meghatározott munkákra a Vállalkozó szavatosságot vállal.
A garanciális és jótállási időtartam a keretszerződés 6.6 pontjában foglaltakkal összhangban 36 hónap.

7. A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók:

A Vállalkozó által a jelen eseti megrendelés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók adatai:

Alvállalkozó neve	Alvállalkozó székhelye	Alvállalkozó adószáma	Kapcsolattartó adatai (név, telefon, email)

8. A Vállalkozó a teljesítésbe az alábbi felelős műszaki vezetőt vonja be:

Név: Tolnai Viktor
Telefon: +36 30 7891026
e-mail: tolnai.viktor@vianova.hu

9. Munkák elvégzésére - az ajánlatban vállat időtartam:

Veszélyelhárítási/kisebb javításokra vonatkozóan a megrendeléstől számítva minél rövidebb időn belül vállalja a munka elvégzését (nap)	3 nap
Normál/komplex feladatokra vonatkozóan a megrendeléstől számítva minél rövidebb időn belül vállalja a munka elvégzését (nap)	30 nap

10. Egyéb:

A jelen eseti megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés rendelkezései az irányadók. Jelen eseti megrendelés elválaszthatatlan részét képező melléklet (1. sz. melléklet): Műszaki tartalom meghatározása (mennyiségekkel, egységárakkal).

Biatorbágy, 2026. június 17.

[redacted]

Vállalkozó
VIANOVA 87 Zrt.
Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult igazgatósági tag

Biatorbágy, 2026. június 17.

Megrendelő
Biatorbágy Város Önkormányzata
Kocsis József polgármester

Jogi ellenjegyző:

[redacted]

dr. Kassai Annamária Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

[redacted]

Cseke Andrásné pénzügyi osztályvezető

Műszaki ellenjegyző:

[redacted]

Wéber H. Olivér osztályvezető
Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

Sorszám	Műszaki Státusz	ASP Irat száma	Azonosító	Tennivaló	Megjegyzés	Terület	Terület	Kátyúzás/ javítás helye	Rövid leírás (igény)	Várható mennyiség / méret	GPS	Ügyintézői bejárás időpontja.	Kivitelezői ajánlat dátuma	Alvállalkozói bejárás időpontja.	Várható költség (nettó)
170	Árazott	MO/8/8/2025	B113	Asztalt kátyúzás 2 helyen		Bel	Torbágy	Dévay Ibarois utca keresztezödése	Asztalt kátyúzás 2 helyen + padka javítás		47°28'39.0"N 18°49'02.0"E	2026.01.17	2026.06.15		731 206 Ft
178	Árazott	MO/14/2026	B121	Asztalt kátyúzás 1 helyen és asztalt süllyedés helyreállítás		Bel	Torbágy	Hámory Imre utca 35	Az Angeli és az Antal József utca közti szakaszon asztalt kátyú illetve több helyen asztalt süllyedés van	1.2*3.2	47°28'41.6"N 18°48'52.4"E	2026.02.23	2026.06.15		172 991 Ft
179	Árazott		B132	Asztalt kátyúzás 20 helyen		Bel	Ibaros	Ibaros út	Asztalt kátyúzás 20 helyen	0,25 m2: 6db, 0,5m2: 10db, 1m2: 3db, 2m2: 4db	47°28'07.6"N 18°50'15.1"E	2026.03.19	2026.06.15		776 280 Ft
103	Árazott		B136	Asztalt kátyúzás 6 helyen		Bel	Torbágy	Álomás utca (Viabusz parkolónál)	Asztalt kátyúzás 6 helyen	1*1.2 + 1.3*2 + 0.8*0.6 + 0.7*0.9 + 0.6*9.5 + 1.2*1.4	47°28'46.3"N 18°50'04.4"E	2026.03.19	2026.06.15		711 734 Ft
105	Árazott		B138	Asztalt kátyúzás 3 helyen		Bel	Ibaros	Forrás utca eleje	Asztalt kátyúzás 3 helyen	0.9*0.7 + 1.5*1.2 + 1.3*0.7	47°28'15.9"N 18°50'04.6"E	2026.03.19	2026.06.15		271 667 Ft
108	Árazott		B124	Asztalt kátyúzás 17 helyen		Bel	Szarvashegy	Tunisa út (Zagób-tól a Lipicai utcáig)	Asztalt kátyúzás 17 helyen	1.3*0.9 + 1*1 + 0.5*0.7 + 0.5*0.7 + 0.2*0.4 + 0.5*0.5 + 0.5*0.6 + 0.6*0.6 + 1.1*1 + 1*0.7 + 0.7*0.8 + 0.7*0.7 + 1*0.7 + 0.7*0.7 + 1*1 + 1.4*1.2 + 0.5*0.5	47°27'39.5"N 18°49'38.2"E	2026.03.19	2026.06.15		772 350 Ft
203	Árazott		B143	Asztalt kátyúzás 10 helyen		Bel	Ila bal	Bocskai utca	Asztalt kátyúzás 10 helyen	1*1.5 + 0.7*0.9 + 0.7*0.7 + 0.5*1.2 + 0.7*1 + 0.5*0.5 + 0.7*0.7 +0.5*0.5 + 1.6*1.4 + 0.6*15	47°28'08.0"N 18°48'42.8"E	2026.03.19	2026.06.15		868 017 Ft
212	Árazott		B151	Asztalt kátyúzás 1 helyen		Bel	Ila jobb	Dobó köz 9	Asztalt kátyúzás 1 helyen	1.5*1.2 + 4*0.6	47°27'31.6"N 18°49'52.2"E	2026.03.17	2026.06.15		239 916 Ft
213	Árazott		B152	Asztalt kátyúzás 3 helyen		Bel	Torbágy	Hochvart Mihály utca 4, 21, 28	Asztalt kátyúzás 3 helyen	2.5*1.2 + 3.5*1.2 + 2*1.2	47°28'39.6"N 18°48'55.2"E	2026.03.17	2026.06.15		556 888 Ft
215	Árazott		B153	Asztalt kátyúzás 3 helyen		Bel	Ila jobb	Május 1 utca 14, 46	Asztalt kátyúzás 3 helyen	3.5*0.5 + 1*5 + 0.6*1.2	47°27'53.1"N 18°48'58.3"E	2026.03.17	2026.06.15		527 825 Ft
182	Korábban árazott		B126 V2	Asztalt kátyúzás	Módosult mennyiség	Bel	Ila jobb	Sándor utca	Asztalt kátyúzás	1.6*1.2 + 1.8*1.1 + 1.4*3	47°27'38.1"N 18°48'57.2"E	2026.05.22	2026.06.15	2026.05.22	352 968 Ft
186	Korábban árazott		B130 V2	Asztalt kátyúzás	Módosult mennyiség	Bel	Torbágy	Vasút utca 3	Asztalt kátyúzás	2.8*1 + 2.4*0.7 + 1.4*1.2 + 1.7*0.8 + 2.1*0.8 + 3.1*0.6	47°28'20.5"N 18°49'26.2"E	2026.05.22	2026.06.15	2026.05.22	685 342 Ft
188	Korábban árazott		K041 V2	Asztalt kátyúzás	Módosult mennyiség	Kül	Urpe hegy	Szőrelelők útja	Asztalt kátyúzás	1.2*2 + 1.4*1 + 2*0.8	47°28'09.2"N 18°49'24.3"E	2026.05.22	2026.06.15	2026.05.22	329 516 Ft
219	Korábban árazott		K044 V2	Asztalt Kátyúzás	Módosult mennyiség	Kül	Urpehegy	Fürmint utca	Asztalt Kátyúzás	1.2*1 + 1*1	47°27'27.5"N 18°49'41.0"E	2026.05.22	2026.06.15	2026.05.22	141 237 Ft
221	Felmérésre Vár	MO/3/6/2026	B158	Asztalt Kátyúzás		Bel	Torbágy	Kassai utca	Asztalt Kátyúzás	1.3*2.5 + 1.5*1.1 + 1.2*1 + 1.4*1.3 + 1.4*1.5 + 0.8*0.8 + 0.5*0.5 + 3*1.2	47°28'29.3"N 18°49'16.4"E	2026.05.22	2026.06.15	2026.05.22	871 013 Ft
223	Felmérésre Vár	Nincs	B160	Asztalt kátyú és csapadék csatorna szintbe helyezés		Bel	Ila Bal	József Attila 23	Asztalt kátyú és csapadék csatorna szintbe helyezés	3.5*1	47°28'19.3"N 18°48'37.9"E	2026.05.22	2026.06.15	2026.05.22	203 919 Ft

Biatorbágy, 2026. június 17.

[redacted]

Vállalkozó
VIANOVA 87 Zrt.
Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult igazgatósági tag

VIANOVA 87 KÖZMŰ - ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRt. 2.

Biatorbágy, 2026. június 17.

[redacted]

Megrendelő
Biatorbágy Város Önkormányzata
Kocsis József polgármester

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PH.

Biatorbágy, 2026. június 17.

[redacted]

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály
Biatorbágy Város Önkormányzata
Wéber H. Olivér Osztályvezető