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ELOTERJESZTES

Onkormanyzati utak karbantartasa targyaban kézbeszerzési eljaras meginditasarél
Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Biatorbagy Varos Onkormanyzata ,,Onkormanyzati utak karbantartasa” targyban
kdzbeszerzeési eljarast kivan inditani.

A kozbeszerzés targya: épitési beruhazas

A tervezett épitési beruhazas becsiilt értéke nem éri el a nettd: 300.000.000.- forintot, ezért
nemzeti eljarasrend alapjan javaslom lefolytatni a kdzbeszerzési eljarast (A 2024. évi
koltségvetési rendelet tervezetben 100.000.000 forint keretbsszeg szerepel.)

Biatorbagy Varos Onkormanyzata a ,Onkormanyzati utak karbantartasa” targyu
kozbeszerzési eljarast indit a kdzbeszerzésekrél sz6lo 2015. CXLIII. térvény Harmadik Része
és a 115. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapjan.

115. § (1) Ha az épitési beruhazas becsdlt értéke nem éri el a haromszazmillié forintot, az
ajanlatkéré - valasztasa szerint - a kdzbeszerzési eljarast lefolytathatja a nyilt vagy a
hirdetmény nélkuli targyalasos eljaras nemzeti eljarasrendben iranyad6 szabalyainak a jelen
§-ban foglalt eltérésekkel torténé alkalmazasaval is, kivéve, ha a beszerzés eurdpai unios
alapokbdl finanszirozott és Magyarorszag orszaghataran atnyuld projekttel kapcsolatos. Az
ajanlatkéré akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljarast, ha a tisztességes verseny
biztositdsahoz e torvény altal megkdvetelt, megfelelé szamu alkalmas gazdasagi szerepl6rél
van tudomasa. Az ajanlatkér6 az e bekezdés szerinti értékhatart el nem érd értékd
beszerzését is megvaldsithatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabalyoknak megfeleléen 6sszefoglalé tajékoztatassal
vagy hirdetménnyel meghirdetett kdzbeszerzési eljaras utjan. A nyilt eljaras szabalyainak
alkalmazasa esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélkili
targyalasos eljaras szabalyainak alkalmazasa esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint
kell eljarni.

115. § (2) Az ajanlatkér6 koteles biztositani a versenyt, és az eljarast megindité felhivas
kozzététele helyett legalabb 6t gazdasagi szerepldonek egyidejlileg, kozvetleniil irasban
ajanlattételi felhivast kildeni. Az ajanlatkér6 az eljarasban nem koteles alkalmassagi
kovetelményt el6irni. Az ajanlatkéré csak a teljesitésre képes, szakmailag megbizhaté
gazdasagi szerepl6knek kuldhet ajanlattételi felhivast. Az ajanlattételre felhivandd gazdasagi
szereplok kivalasztasakor diszkriminaciomentesen, az egyenld banasmod elvének
megfeleléen és lehet8ség szerint a mikro-, kis- vagy kdzépvallalkozasok részvételét biztositva
kell eljarni. Az ajanlatkérd a kulonbdzd eljarasokban ajanlattételre felhivni kivant gazdasagi
szerepl6k szemeélyét lehet6ség szerint valtoztatja. A 80. § (5) bekezdésében elbirt tiz napos
idétartam helyett 6t napos id6étartam alkalmazando.



Az Ajanlatkérd a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint legalabb 6t, a teljesitésre alkalmas,
szakmailag megbizhatd gazdasagi szerepléknek sajat kezdeményezésre ajanlattételi felhivast
kuld az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszerben. ( EKR)

Az ajanlattételi felhivas az EKR rendszerbe regisztralt gazdasagi szerepl6k részére kerl
megkuldésre, igy az ajanlatkérének maodjaban all ezeket a gazdasagi szerepléket az EKR
regisztralt ajanlattevék adatbazisabal kivalasztani. A kézbeszerzési dokumentumok az eljaras
EKR azonositdé szamara torténd keresést és az érdeklédés jelzését kdvetben tolthetdk le. A
dokumentumok letéltése, azok mentése valamennyi gazdasagi szerepl6 sajat hataskoére és
felel6ssége.

A javasolt 5 gazdasagi szerepl6 az EKR-ben regisztralt, az eljarasban kivalaszthatok,
bevonhatok.

Kérem, hogy Tisztelt Képvisel6-testllet hozza meg dontését a napirenddel kapcsolatban.

Biatorbagy, 2024. februar 12.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester



HATAROZATI JAVASLAT

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
...12024. (ll. 29.) szamu hatarozata

Onkormanyzati utak karbantartasa targyaban kézbeszerzési eljaras meginditasarél

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete ugy dont, hogy

1)
2)

3)
4)

5)

a kozbeszerzesekrol szolé 2015. CXLIII. torveny Harmadik rész 1135. §. (2) bekezdés
szerint eljarast indit ,,Onkormanyzati utak karbantartasa” targyaban.
A képviselb-testillet a felhivast az alabbi szervezetek részére kildi meg:

Az épitési beruhazas becsilt értéke Osszesen brutté 100.000.000 forint (nettd:
78.740.158 Ft),

Az épitési beruhazas megrendeléséhez szikséges fedezetet Biatorbagy Varos
Onkormanyzatanak 2024. évi koltségvetésében biztositja.

A képviselb-testllet felhatalmazza a Polgarmestert, hogy a kdzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasanak az EKR rendszerben val6 megjelenitésével, egyidejlleg
értesitse a 2. pontban feltlintetett gazdasagi szerepldket.

Hataridé: folyamatos
Felelds: Polgarmester
Végrehajtasért felelés: Szervezési Osztaly, Miiszaki Osztaly



E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR000338972024

E10 - Elokészités szakasz

Okormanyzati belteriileti utak karbantartasa

Biatorbagy Varos Onkormanyzata

[.1) Név és cimek

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkeérot)

EREE e Biatorbagy Varos Onkorményzata

Baross Gabor Utca 2/A

Postai cim:

Varos: Biatorbagy NUTS-k6d: HU120
Kapcsolattartd személy: Tarjani
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu Telefon:
Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altalanos cime: (URL)

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Lebonyolito szerv(ek) adatai

Hivatalos név:  bBerta Ferenc Gyorgy Egyéni véllalkozé

Oktéber huszonharmadika Utca 17.

Postai cim:

Véros: ~ Dudapest NUTS-kéd: HU110
Kapcsolattart6 személy: Berta
Ttk bertaferenc@t-online.hu Telefon:
Internetcim(ek)

Lebonyolité cime: www.bftender.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL) www.bftender.hu

[.2) Kozos kozbeszerzés

EKR000338972024

www.biatorbagy.hu

www.biatorbagy.hu

Nemzeti azonositészam

Postai irdnyitészam: 2051

Istvan

+36 23310174 Fax:

Nemzeti azonositészam

Postai iranyitdszam: 1117

Ferenc

+363 03110947 Fax:

Orszag:

Orszag:

15730088213

Magyarorszag

+36 23310135

63825468143

Magyarorszag

Gyorgy

2024.02.24 12:39:43



1.2) Kozos kozbeszerzés

A szerz6dés kozos kozbeszerzés formdajaban valosul meg. Nem
Tobb orszag részvételével megvaldsuld kozos kozbeszerzés. Nem
Nem

A szerz6dést kozponti beszerzd szerv itéli oda.

[.3-4) Az ajanlatkéro tipusa és f0 tevékenysége

1.3) Az ajanlatkéro tipusa

Ajénlatkérs tipusa: Regiondlis/helyi szint

1.4) Fo tevékenység

F6 tevékenység Altalanos kozszolgaltatésok

I1.1) Meghatarozas

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A szerzé6dés tipusa: Epitesi beruhazas

I1.1.2) F6 CPV-kéd:

45000000-7

11.1.3) A szerzédés targya: Okormaényzati belteriileti utak karbantartasa

I1.1.4) A kozbeszerzés mennyisége:

Biatorbagy Varos Onkormanyzata tulajdonaban &l16 belteriileti és részben kiilteriileti utak (kozut, jarda, kapcsolédé vizelvezetd
rendszer) karbantartésa, javitdsa.

tv.) hatalya ala.
(az épitési beruhdzds jellegének megfelelden)

I1.1.5) A szerz6dés idétartama, vagy a teljesités hatarideje

12

Id6tartam hénapban: vagy napban: vagy a teljesités hatarideje:

IL.1.6) A teljesités helye: Biatorbagy Varos kozigazgatasi terilete

I1.1.7) Részekre bontas

Részajanlat tételére lehet6ség van Nem

A részajanlat tételének kizardsanak indoka(i):

Ajanlatkéré a részajanlattétel lehet6ségét kizarja, mivel az gazdasagi, miszaki, valamint a szerzédés teljesitésével kapcsolatos
egyébszempontokat is figyelembe véve egyarant ésszeritlen lenne. A részajanlattétel lehet6vé tétele varhatdan a beszerzés
ellenértékének jelentds novekedését okozna és egyes feladatok kiilon szerzédésben torténd kezelése az egységes kivitelezési
szemlélet hidnyanak okan negativan hatna a beszerezni kivant épitési beruhazis megvalédsitdsanak egységes minéségére, valamint a
kozbeszerzési szerz6dés teljesitésének egyéb koriillményeire is.

EKR000338972024



I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése
I1.2.1) Elnevezés: Onkormanyzati belteriileti utak karbantartasa

I1.2.2) Tovabbi CPV-kéd(ok):
F6 CPV-kod:

45000000-7

45233100-0

11.2.3) A teljesités helye:

i\ Ajanlatkéré altal pontosan nem meghatarozhat6, vagy szamossaga miatt nem kivanja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szintl régiot, ezaltal a teljesités f6 helyszine vonatkozasaban a Telepiilést sem.

NUTS-ké6d:

HU120 Pest

A teljesités helye:

Magyarorszag 2051 Biatorbagy

11.2.4) A kozbeszerzés mennyisége:

Biatorbagy Véaros Onkorményzata tulajdonéban 4ll6 belteriileti és részben kiilteriileti szilard burkolatd utak, jardak és kapcsol6dé
vizelvezetési rendszerek felijitasa és korszertsitése a kozbeszerzési dokumentumok alapjan.

Ajanlatkéré a jelen eljards eredményeképp nyertes ajanlattevével keretszerzédést kot, mely keretszerzédés idétartama alatt felmeriild
munkédk megrendelésére az egységargyiijteményben meghatarozott drakon eseti igénybejelentés alapjan keriil sor. Ajanlatkérd a
szerz6dés keretosszegét a szerz6dés teljes id6tartama tekintetében nettd 78.740.157,- Ft. 6sszegben hatdrozza meg. Ajanlatkéré a
szerz6dés keretosszegének 80 %-ara vallal megrendelési kotelezettséget.

(az épitési beruhdzds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az alabbi értékelési szempontok: Igen
MinGségi szempont: Igen

Megnevezés Sulyszam / Jelent6ség

2. A szerzddés teljesitésébe bevont "MV-KE" jogosultsagu személy, "MV-KE" 12

szakteriileten szerzett szakmai tapasztalata a jogosultsdg megszerzését kovetéen
(0-24 hoénap)

3. Siirg6s katyuzasra vonatkozé eseti megrendelés esetén a veszély elhérités 12
elvégzésének idétartama a megrendelés kézhezvételétdl szamitottan
(legkedvez6bb 1 munkanap, legkedvez6tlenebb 10 munkanap)

4. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos tobbletjétéllas a kotelezé 24 6
hoénapos jotallason felill, egész hénapban (0-24hénap)

Koltség szempont: Nem

Ar szempont: Igen
Megnevezés Silyszam / Jelentéség
1. Ajénlati &r (netto6 Ft) 70

11.2.6) Becsilt érték:
Erték &fa nélkiil: Pénznem:

EKR000338972024



(keretmegallapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegadllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes id6tartamdra vonatkozo becstilt dsszértéke)

I1.2.7) A szerz6dés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer idétartama

Id6tartam héonapban: 12

vagy napban:

vagy Kezdés datuma - Befejezés datuma: -
Nem

A szerz6dés meghosszabbithaté

I1.2.8) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozo informaciok

Elfogadhatok valtozatok (alternativ ajanlatok) Nem
11.2.9) Opcidkra vonatkozé informacio
Opciodk: Nem
11.2.10) Informacio az elektronikus katalégusokrol
Az ajénlatokat elektronikus katalégus formdjaban kell benyujtani, vagy azoknak elektronikus katalégust kell Nem
tartalmazniuk
11.2.11) Eurdpai unios alapokra vonatkozé informaciok

Nem

A kozbeszerzés eurdpai uniés alapokbél finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

11.2.12) Tovabbi informacio:

1. Ajanlatkéré (a tovabbiakban AK) targyi k6zbeszerzési eljaras esetében a benyujtott ajanlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjaban rogzitetteknek megfeleléen a ,legjobb ar-érték aranyt megjelenité szempont” elve alapjan értékeli. A ,legjobb ar-érték
aranyt megjelenité szempont” kivadlasztdsanak biralati szempontja esetén az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése soran adhato

pontszam alsé és fels6 hatara: 0-10.

2. A médszerek ismertetése, amellyel AK megadja a fenti ponthatarok k6zotti pontszamot:

Az 1. és 3. értékelési szempont esetében a Kozbeszerzési Hatdsag itmutatdjanak - a nyertes ajanlattevé kivalasztdsara szolgald
értékelési szempontrendszer alkalmazéasarél (KE 2020. évi 60. szdm, 2020. mércius 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjanak aa) pontja
szerinti forditott aranyositas.

A 2. és 4. értékelési szempontok esetében egyarant a Kézbeszerzési Hatosag utmutatdjanak - a nyertes ajanlattevé kivalasztasara
szolgélé értékelési szempontrendszer alkalmazasardl (KE 2020. évi 60. szam, 2020. méarcius 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjanak ab)
pontja szerinti egyenes aranyositas.

Ajanlatkéré a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a rogziti, hogy a 24 héonapot elérd, vagy meghalad6 megajanlés esetén az ajanlat a
maximalis pontszamot kapja a 2. és 4. értékelési szempont tekintetében. Csak egész hdnapok ajanlhatok meg.

AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan rogziti, a 3. értékelési szempont tekintetén a megajanlas legkedvezébb szintje 1 munkanap, csak
egész munkanap ajanlhaté meg.

A fenti mddszer alapjan kiszamitott pontszamok valamennyi értékelési szempont esetén sulyszammal kertilnek megszorzasra, AK a
szamitds soran kettd tizedesjegyig kerekit.

A legjobb ar-érték aranyt megjelenité ajanlat az, amelynek a stlyozas utdn szamitott 6sszpontszama a legmagasabb. Azonos pontszam
esetén az alacsonyabb ellenszolgdltatast tartalmazo ajénlat kertl elfogadésra.

IT11.1) Részvételi feltételek

II1. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miszaki informaciok
II1.1) Részvételi feltételek

II1.1.1) Kizaro okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag

A kizar6 okok felsorolasa:

1.) Az eljardsban nem lehet ajanlattevé (AT) (k6z0s ajanlattétel esetén kozos AT), alvallalkozé (ALV) , és nem vehet részt az
alkalmasséag igazoldsaban olyan gazdasagi szerepl6 (KSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjdban
meghatérozott kizaré okok barmelyike fennéall.

2.) Az Ajanlatkérének (AK-nak) az eljarasbdl ki kell zarnia az olyan AT-t, ALV-t, KSZ-t, akivel szemben az 1.) pontban meghatarozott
kizaré okok az eljaras soran kovetkeznek be.

3.) AK az Eurdpai Unid Tanacsa Oroszorszag elleni szankcidk kibgvitésérdl sz6l6 rendelete (a tovabbiakban: a rendelet), valamint a
Miniszterelnokség orosz-ukran haboru miatt a kozbeszerzéseket érinté unids szankcidkrol szdol6 kozleménye 4. pontjara figyelemmel
eldirja, hogy tilos e kozbeszerzés alapjan kotend6 szerzédés odaitélése a rendeletben meghatérozott személyek részére. A rendelet
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szerinti tilalmat a kévetkez6 személyekre kell alkalmazni:

a) orosz allampolgar, vagy oroszorszagi lakohely(i/székhelyl természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tobb mint 50 %-aval kézvetleniil vagy kdzvetve az a) pontban
emlitett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban emlitett valamely szervezet nevében vagy
iranyitasa szerint jar el; ideértve a szerzédés értékének 10 %-at meghaladé alvallalkozokat, szallitokat vagy szervezeteket,
amelyeknek a kapacitasait a kozbeszerzési iranyelvek értelmében igénybe veszik. AT koételes nyilatkozni a tilalom személyi hatélya
sajat magara valamint az ajanlatban mar ismert és a szerzédés értékének 10 %-at meghaladé alvéallalkozoéra, széllitéra vagy kapacitést
biztosité szervezetre kiterjed-e vagy sem.

Az igazolasi modok felsorolasa és rovid leirasa:

AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint elGirja, hogy AT és adott esetben a KSZ az ajanlataban koteles benytjtani: A kozbeszerzési
eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak modjaroél szo616
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerinti egyszerl nyilatkozatot arrél, hogy nem tartozik a felhivasban elgirt kizaro
okok hatdlya ala. (EKR trlapon).

Tovabba AT-nek nyilatkozatot kell csatolnia, ami a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérol és megakadalyozasarol
sz616 2017. évi LIII. torvény (a tovabbiakban: pénzmosasrol sz0l6 térvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definialt
valamennyi tényleges tulajdonosa bemutatasat, személyazonosité adatainak, adéazonosité adatainak, kiilsé nyilvantartas szerinti
személy-, illetve ad6azonosité adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosasrol szol6 torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti jellege és mértéke tartalmazza. Ha a gazdasagi szereplének nincs a pénzmoséasroél sz6l6 térvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, ugy erre vonatkozé nyilatkozatot sziikséges csatolni; (EKR trlapon).

Az ajénlatban tovabbéa be kell nydjtani az AT arra vonatkozo nyilatkozatat, hogy nem vesz igénybe a szerzidés teljesitéséhez a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) meghatdrozott kizaré okok hatédlya ald es6 ALV-t, alkalmassag igazoldsaban részt vevg
maés szervezetet (KSZ). (EKR trlapon) Jelen eljarasban az egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentum nem alkalmazando,
azonbanAK koteles elfogadni, ha AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti kordbbi k6zbeszerzési eljarasban felhasznalt
egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentumot nyujt be, feltéve, hogy az abban foglalt informéaciék megfelelnek a valésagnak, és
tartalmazzék az Ajanlatkéro altal a kizaro okok tekintetében megkdovetelt informacidkat; az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumban foglalt informécidk valdsagtartalmaért az ajanlattevé felel. Ajanlatkéré a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében
részletezettek szerint ellendrzi a kizdré okok hidnyat a rendelkezésre 4ll6 elektronikus nyilvantartasokbdl is. A kizaré okokra és az
alkalmassdagi kovetelményekre vonatkozoan a kézbeszerzés megkezdését megel6zden kidllitott igazolasok, nyilatkozatok is
benyujthatok (felhasznéalhatok) mindaddig, ameddig az igazoldsokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valds. AK -
ellenkezd bizonyitasig - az adat valésagtartalmat AT erre vonatkoz6 kiilon nyilatkozata nélkiil vélelmezi.

Nem kérhet6 a gazdasagi szerepl6tdl olyan igazolds benyujtédsa, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasagi szerepl6 korabbi
kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljarasban az EKR-ben elektronikus iton mar benyujtott. Ebben az esetben a gazdasagi
szerepld az ajanlatdban nyilatkozik arrél, hogy mely korabbi eljarasban benytjtott igazolast kéri figyelembe venni a biralat soran. AK
attdl figgetleniil vizsgalja meg, hogy a korabban benyujtott igazolas megfelel-e az adott kozbeszerzési eljarasban benyujtandd
igazolasra irdnyad¢ tartalmi kovetelményeknek, hogy a korabbi igazolads adott esetben megjeloli, hogy azt mely kozbeszerzési
eljarasban nyujtottdk be. AK felhivja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 6ntisztdzas lehetéségére. ALV és adott
esetben KSZ vonatkozésaban AT vagy részvételre jelentkezd nyilatkozatot nyujt be arrél, hogy az érintett gazdaségi szereplék
vonatkozasaban nem dallnak fenn az eljarasban eléirt kizaré okok.

II1.1.4) A szerz6dés biztositékai:

Kotbér: Késedelmes, vagy hibas teljesités esetén az ajanlattevé a késedelem, vagy a hibas teljesités kijavitdsanak id6tartamara
naponta az eseti szerzédés szerinti vallalkozasi dij AFA nélkiil szdmitott ellenértékének 0,50 %-at koteles megfizetni kotbérként az
ajanlatkérdnek. A kotbér 0sszegét az ajanlatkéré a kifizetésre keriil6 szdmla 6sszegébe a Ptk. 6:48. § szerint beszamithatja, a szamla
Osszegét a kotbér o0sszegével csokkentheti. A kotbér maximadlis értéke a napi kotbér hisszorosa. Ha a késedelem, vagy a hibés
teljesités esetén a kijavitasanak idétartama meghaladja a 20 napot, az ajanlatkéré az adott eseti szerz6dést meghitsultnak tekintheti.
Nem teljesités, illet6leg meghitsulds esetén a meghitsulasi kotbér mértéke a meghitsult eseti megrendelések netté dija 20 %- a,
amelyet az ajanlattevd az ajanlatkérd kotbérszamlajanak kézhezvételét koveté 30 napon belll koteles az ajanlatkérd szamlajara
atutalni.

Ha az eseti szerz6dések teljesitése sordn harom alkalommal meghitisulas &ll be, akkor az ajanlatkérd a teljes keretszerzédést
meghitsultnak tekinti és 7.000.000,- Ft 6sszegli meghitsulési kotbérre tarthat igényt.

Szavatossag: A megépitett utak és azok mitérgyainak, tovabba jardék, térburkolatok és azok mitargyainak szerkezeteire - kiillonos
tekintettel az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérsl szolé 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-
KMMEM-KVM rendelet (a tovédbbiakban: Rendelet) melléklete szerinti nevezett:

1.3. Utpalyaszerkezeti rétegek (a kopéréteg nélkiil) és burkolatszegélyek, 2.1. Alépitmények, viztelenits rendszerek esetében a I.
kotelezd alkalmassdagi id6 10 év, mig a 1. Jarddak, térburkolatok és utak kopdrétegei esetében a II. kotelez6 alkalmassagi id6 5 év. az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjatol szamitottam. A kotelez6 alkalmassagi idGtartam megegyezik a
szavatossdgi id6tartammal.

Jotallas: Az egyéb, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl sz616 12/1988. (XII. 27.) EVM-
IpMKM- MEM-KVM rendelet hatalya al4 nem tartozé létesitmények esetében minimum 24 hénap a sikeres miiszaki dtadas-atvétel
id6pontjatdl szamitottan. Az ajanlattevék ennél kedvezébb (hosszabb) id6tartamra vonatkozé megajanlast is tehetnek.

Jolteljesitési biztositék: A Vallalkozé koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A jolteljesitési biztositék mértéke, az adott eseti
megrendelés szerinti AFA nélkiil szdmitott vallalkozasi dij 3,5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint szerinti nytjtva. Az
ajanlattevé a garancidlis id6szak els6 napjan koteles a biztositék nytjtasara. A biztositéknak a garancidlis idészak lezarast kovetd 30.
nap 24:00 6raig kell érvényben maradnia.

Felel6sségbiztositas: legaldbb 8.000.000,- Ft/karesemény és legaldbb 30.000.000,- Ft/év limitd, kiilonosen a harmadik félnek okozott
kéarokkal szemben a Szerzédés teljes idGtartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nyujtd, sajat névre sz6ld, valamennyi Szerzédés szerinti
munkara, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi koltségek stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre kiterjedd kivitelez6i (épitésszerelési) biztositdsnak kell lennie.

I1I1.1.5) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre:

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

EKR000338972024



A kifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Ajanlatkérd a részszamlazast a keretszerzédésben foglaltaknak
megfeleléen biztositja.

Ajanlatkéré az el6leg igénylésének lehetGségét biztositja a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az adott eseti
megrendelésre vonatkozo altalanos forgalmi adé nélkiil szdmitott teljes nettd ellenszolgdltatds 5%-anak megfelel$ 6sszegig. Az
eléleggel az adott eseti megrendelésre vonatkozé végszamladban sziikséges elszadmolni.

A kifizetés soran a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) illetve (10)-(11) bekezdései, valamint a 322/2015.
(X. 30.) Korményrendelet 32/A.§ rendelkezései iranyadok.

IV.1) Meghatarozas

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) Az eljaras fajtaja

Nyilt eljaras Igen
Gyorsitott eljaras Nem
Targyalasos eljaras Nem
IV.1.2) Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok
A hirdetmény keretmegallapodas megkotésére iranyul Igen
Keretmegallapodas egy ajanlattevével Igen
Keretmegéllapodas tobb ajanlattevével Nem
A keretmegéllapodas résztvevéinek tervezett maximadlis 1étszama:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozaséra irdnyul Nem
A dinamikus beszerzési rendszert tovabbi beszerzdk is alkalmazhatjak Nem
1V.1.3) Elektronikus arlejtésre vonatkozé informacidok
Nem

Elektronikus arlejtést fognak alkalmazni

Tovéabbi informéacidk az elektronikus arlejtésrol:

IV.2) Adminisztrativ informéaciok

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozé korabbi kozzététel

A hirdetmény szdma a Kézbeszerzési Ertesitében:

(KE-szam/évszam)

IV.2.2) Ajanlattételi hatarido

2024.03.18 12:00

Datum, helyi id6: ora/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok benyujthatok:
HU

IV.2.4) Az ajanlati kotottség minimalis id6tartama: (ajanlati felhivas esetében)

Az ajénlati kotottség végs6 datuma:

EKR000338972024



vagy Az idétartam hénapban: vagy napban: 60 (az ajdnlattételi hatdridé lejdrtdtdl szamitva)

IV.2.5) Az ajanlatok felbontasanak feltételei

2024.03.18 14:00

Datum, helyi id6: ora/perc

V.1-2) Kiegészit6 informacidk

V. szakasz: Kiegészit6 informacidok

V.1) Az ajanlati biztositék

Az eljarésban valo részvétel ajénlati biztositék adasdhoz kotott: Nem

V.2) Tovabbi informaciok

a) AK rogziti, hogy abban az esetben, ha a hidnypoétlassal az ajanlattevé az ajanlatban kordbban nem szerepl6 gazdasagi
szereplét von be az eljarasba, és e gazdasdgi szereplére tekintettel lenne sziilkséges az ujabb hidnypdtléds, ajanlatkérd
tUjabbhidnypotlast nem rendel el.

b) K6z0s ajanlattétel esetében az ajadnlathoz csatolni kell a k6zos egyetemleges felel6sségvallalasrdl sz6lé6 megdllapodést, amely
kijeldli azon ajénlattevét, aki a Ko6zos Ajanlatteviket az eljaras soran képviseli, illetéleg a K6zos Ajanlattevék nevében hatalyos
jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie tovédbba arra, hogy a k6zos ajanlattevék képviseletére jogosult gazdasagi szereplé az
eljaras tekintetében az EKR-ben elektronikus uton teendd nyilatkozatok megtételekor az egyes k6zos
ajanlattevékképviseletében eljarhat.

c) Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajdnlattevének a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleld kifejezett
nyilatkozatét.

d) Az ajénlatkérd a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehet6vé a szerzédés teljesitése érdekében gazdalkodd
szervezet (projekttarsasag) létrehozésat.

e) Ajanlattevd koteles a dokumentacié mellékletét képez6 egységargyiijteményt bearazva ajanlatdhoz csatolni.

f) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatnak felolvasélapot kell tartalmaznia, amely feltiinteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti 6sszes adatot.

g) Kozbeszerzési szaktanacsadé: Berta Ferenc Gyorgy AKSZ , Lajstromszam: 00154.

h) Ajanlatkér6 a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapjan az ajanlatok biralatat, valamint a Kbt. 81. § (4) bekezdésben
foglaltak alapjan a birdlatnak az aranytalanul alacsony ar vizsgélatdra vonatkozo részét az ajanlatok értékelését kovetGen végzi
el.

i) Ajanlatkéro az eljarasban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

V.3) Ajanlatteteli felhivas megkiilldésének datuma

V.3) Az ajanlattételi felhivas megkiildésének datuma:

(A rendszer automatikusan tolti)

Az eurodpai unios, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mas alkalmazando jog
eloirasainak torténo megfelelés biztositasa az ajanlatkéro felelossége.

EKR000338972024
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BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZATA
(2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. 2/a)

mint ajanlatkérd altal készitett

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO

,Onkormanyzati belteriileti utak karbantartasa”
targyaban kiirt,

EKR000338972024 azonositdju,
a Kbt. 115. § (1) bekezdésében régzitett feltétel fennallasa alapjan inditott, unids

értékhatar alatti, nyilt kozbeszerzési eljarashoz



TARTALOMIJEGYZEK

BEVEZETES, ALTALANOS INFORMACIOK

L.

IL.

1118

IV.

V.

VL.

VIL

A KOZBESZERZESI ELJARAS RENDJERE VONATKOZO ALTALANOS KOVETELMENYEK ES
INFORMACIOK AZ AJANLATTEVOK RESZERE
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A dokumentacidban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
Az ajanlatkéré

Az ajanlatkéré nevében eljard szervezet

A kdzbeszerzési eljaras targya, f6bb mennyisége

Nyertes Ajanlattevé feladata

A teljesités helye és hatdrideje

Tobbvaltozatu ajanlat és részajanlat

Az ajanlat koltségei

Az ajanlatok kidolgozasanak feltételei

Az ajanlatok benyujtasa, bontasa

Az ajanlatok mddositdsa, visszavonasa és az ajanlati kotottség
Az ajanlatokkal kapcsolatos pontositasok

Az ajanlatok értékelése

A kozbeszerzési eljaras nyelve

A dokumentacié fejezeteiben megfogalmazottak érvényesilése, részletes
szerz8déses feltételek

AZ ERTEKELESI SZEMPONTOK TARTALMA, FIZETESI FELTETELEK

N

Altaldnos megjegyzések

Ajanlati ar (nettd Ft)

A szerz6dés teljesitésébe bevont "MV-KE" jogosultsagi személy, "MV-KE"
szakterileten szerzett szakmai tapasztalata a jogosultsag megszerzését kbvetéen (0-
24 hénap)

Sirgds katyuzasra vonatkozé eseti megrendelés esetén a veszély elharitas
elvégzésének id6tartama a megrendelés kézhezvételét6l szamitottan (legkedvez6bb
1 munkanap, legkedvezétlenebb 10 munkanap)

Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos tobbletjotallas a kotelez6 24
hdnapos joétallason feliil, egész honapban (0-24hénap)

AZ AJANLAT KIDOLGOZASANAK FELTETELEI

TOVABBI INFORMACIOK

SZERZODESTERVEZET ES ESETI SZERZODESTERVEZET

FELADATMEGHATAROZAS - MUSZAKI KOVETELMENYEK

ARAZATLAN EGYSEGARGYUJTEMENY



BEVEZETES, ALTALANOS INFORMACIOK

Az ajanlatkér6 nevében eljard szervezetnek jelen dokumentacié kiadasaval az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehetd legteljesebb biztositasaval minden ajanlattevének lehetévé tegye
a sikeres ajanlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentdcido - megfelel6en
csoportositva, akar ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek
el@segithetik a sikeres ajanlattételt.

Az ajanlattételi felhivasban nem szabdlyozott kérdésekben jelen dokumentacié rendelkezései
az iranyadodk és kotelez6k az ajanlat Osszedllitasara és benyujtasara vonatkozdan; esetleges
ellentmondds esetén az ajanlattételi felhivas rendelkezései az iranyadok.

A 257/2018. (XIl. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) szerinti adatok (a kdzbeszerzési
szaktanacsado adatai):

név: Berta Ferenc Gyorgy

lajstromszdm: 00154 (AKSZ)

levelezési cim: 1114 Budapest, Karoli Gaspar tér 6.
email cim: bertaferenc@t-online.hu



L.

A KOZBESZERZESI ELJARAS RENDJERE VONATKOZO ALTALANOS KOVETELMENYEK ES
INFORMACIOK AZ AJANLATTEVOK RESZERE

A dokumentaciéban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Ajanlatkérd: a 2. pontban meghatdrozott szervezet, amely azonos a kdzbeszerzési
eljaras eredményeként létrejové szerz6désben a megrendelével.
Az ajanlatkéré és a megrendel6 fogalmakat altalaban, mint egyez6ket alkalmazzuk.

Ajanlattev6: az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljarasban
ajanlatot nyujt be.

Dokumentdcid: az altalanos és specidlis kovetelményeket tartalmazo

iratanyag, melyet az ajanlattevé a jelen eljarashoz kiadott ajanlattételi felhivassal
egyltt elektronikus Uton megkapott. A dokumentdcié atvétele az érvényes
ajanlattétel feltétele.

A dokumentacié rendelkezéseinek nem megfelel6en benyujtott ajanlat a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

EKR: az elektronikus kozbeszerzés részletes szabalyairdl szolé 424/2017. (XIl. 19.)
Korm. rendeletben és a 2015. évi CXLIIl. térvényben (a tovabbiakban, mint , Kbt.”)
meghatarozott elektronikus kodzbeszerzési rendszer. A Miniszterelnokség altal
Uzemeltetett kozponti kozbeszerzési nyilvantartds és a kozbeszerzési eljarasok
elektronikus lebonyolitasat tdmogatd informatikai rendszer.

SzerzGdés: a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéjeként kihirdetett ajanlattevé
és az ajanlatkérd kozott 1étrejové vallalkozasi szerz6dés.

Az ajanlatkéré:

Biatorbagy Varos Onkormanyzata
Székhely: 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. 2/a
Képviseli: Tarjani Istvan, polgarmester

7 s

Az ajanlatkéré nevében eljarod szervezet:

Berta Ferenc Gyorgy egyéni vallalkozo
székhely: 1117 Budapest, Baranyai utca 1. 1. em. 1.

képviseli: Berta Ferenc Gyorgy
telefon: +36 303110947
email: bertaferenc@t-online.hu

A kézbeszerzési eljaras targya, f6bb mennyisége:

A kozbeszerzés targya és mennyisége: az ajanlattételi felhivas 11.2.4) pontjadban
meghatdrozottak szerint.
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Nyertes Ajanlattevé feladata:

Nyertes ajanlattevé koteles a kozbeszerzés targyat képezé épitési beruhazast a felhivasban,
a jelen ajanlattételi dokumentdciéban meghatarozottak és annak részét képezé
szerzGdéstervezet rendelkezései szerint, illetve a mdszaki dokumentacidban
meghatdrozott mennyiségi és min&ségi meghatarozas szerint a vonatkozd jogszabalyok,
szabvanyok, munkavédelmi és tlzvédelmi, illetve egyéb el8irdsok és mindségi
kdvetelmények betartasa mellett megvaldsitani.

Nyertes ajanlattevd feladata kiterjed a felhivasban és az ajanlattételi dokumentacidban,
valamint a mdszaki dokumentaciéban meghatdrozott valamennyi feladatra, abban az
esetben is, ha azt a vallalkozdsi szerz6dés nem tartalmazza; illetve esetlegesen azon
feladatokra is, amelyeket a vdllalkozasi szerz6dés tartalmaz, azonban a mdszaki
dokumentdcio nem.

A teljesités helye és hatarideje:

A teljesités helye: az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint.

A teljesités hatarideje: az ajanlattételi felhivdsban meghatdrozottak szerint.
Tobbvaltozatu ajanlat és részajanlat:

Ajanlatkéré a tobbvaltozatu ajanlat lehet&ségét kizarja.

Ajanlatkéréd a részekre torténd ajanlattétel lehet8ségét kizarja.

Az ajanlat koltségei

8.1 Az ajanlat elkészitésével és benyujtasdval kapcsolatos Osszes koltséget az
ajanlattevének kell viselnie. Az ajanlattevének nincs joga semmilyen, a
dokumentdcidban kifejezetten megadott jogcimen kivil egyéb - igy kiléndsen
anyagi - igény érvényesitésére. A kozbeszerzési eljards eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétdl figgetlenil az ajanlatkérével és az eljaréval szemben
ezen koltségekkel kapcsolatban semmilyen kovetelésnek nincs helye.

8.2 Az ajanlatkéré kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlatok elkészitésével
kapcsolatosan sem a nyertes ajanlattevének, sem mas ajanlattevéknek semmiféle -
esetleges jovGbeni - téritésre nem kotelezhet6.

Az ajanlatok kidolgozasanak feltételei

9.1 Az ajanlattev6knek az eljards soran egy irdsos ajanlatot kell elkésziteniik a
kozbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLII. térvénynek a Harmadik Rész 115. §
bekezdéseinek megfelel6 hirdetmény kdzzététele nélkili, unids értékhatar alatti,
nyilt kozbeszerzési eljarasra vonatkozo elbirasaival 6sszhangban.

9.2 Az ajanlattevének nyertesként torténd kihirdetése esetén nincs lehetdsége ajanlata,
vagy a jelen dokumentacié barmely, akarcsak rész kérdésének megvaltoztatdsara
sem.



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Az ajanlatkéré és a gazdasagi szerepl6k kozott a kozbeszerzési eljardssal
kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtasi rendeletében szabalyozott irdsbeli
kommunikacié - ha a 424/2017. (XIl. 19.) Korm. rendeletb8l mas nem koévetkezik -
elektronikus uton, az EKR-ben torténik.

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazdsa alapjan megalkotott jogszabaly alapjan az
ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljaras sordn valamely dokumentum benyujtasat irja
el6, a dokumentum benyljthaté az EKR-ben kitoltott elektronikus drlap
alkalmazasaval, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel
nyelvén elektronikus (rlap nem 4&ll rendelkezésre - a papiralapu dokumentum
egyszerU elektronikus masolata formajaban.

Az Ajanlatkérd a 424/2017. (XIl. 19.) rendelet és a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapjan
az ajanlat vonatkozadsaban az aldbbi kovetelményeket irja el6: Az elektronikus
csatolmanyként benyujtandé dokumentumokat olvashatéan megjelenithetd,
elektronikus madsolati formaban, ,pdf” kiterjesztés( fajlformatumban sziikséges
benyuljtani. Az arazott egységargylijteményt ,pdf”, vagy ,xIs” vagy ,xlsx”
kiterjesztésli  fajlformatumban sziikséges benyujtani. Az elektronikus
csatolmanyként benyujtasra  keriil6 dokumentumokat tartalmazé fajlok
megengedett maximalis mérete file-onként 25 MB (megabajt). Amennyiben az EKR-
ben az adott dokumentumra vonatkozd elektronikus (Grlap a nyilatkozattétel
nyelvén nem 3all rendelkezésre, a nyilatkozat csatolhaté az EKR-ben legaldbb
fokozott biztonsagu elektronikus aldirdssal elldtott dokumentumként is, az
ajanlatkér6 azonban nem koveteli meg elektronikus alairds alkalmazdasat. Az olyan
nyilatkozat azonban, amely kozvetleniil valamely kovetelés érvényesitésének
alapjaul szolgal (kilondsen garanciavallald nyilatkozat vagy kezességvallalasrol
sz016 nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgari perrendtartasrol
sz6l6 torvény szerinti teljes bizonyitd erejd maganokirat kovetelményeinek.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus dGrlapként a
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre all, a nyilatkozatot az elektronikus
drlap kitoltése utjan kell az ajanlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az
EKR-ben elektronikus (rlap all rendelkezésre, azt akkor is ki kell t6lteni, ha az
ajanlatkéré az adott nyilatkozat mds nyelven t6rténd benyujtasat is lehet6vé teszi
az ajanlatban, és az ajanlattevd eltéré nyelvl nyilatkozatot csatol a rendszerben.
Ebben az esetben, ha az elektronikus (rlap magyar nyelven keril kit6ltésre, azt a
csatolt nyilatkozat felel6s forditasanak kell tekinteni.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtdsi rendelete valamely dokumentum kozvetlen
megkildését irja el6, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerinti elektronikus hozzaférhetévé tételét is érteni kell.

A gazdasagi szerepls a Kbt. 44. §-anak alkalmazasa soran az lizleti titkot tartalmazé
dokumentum elkilonitett elhelyezésére az EKR-ben erre szolgald funkciot
alkalmazza.

Ahol az EKR az ajanlatkérd altal |étrehozandd dokumentumra elektronikus Grlapot
biztosit, az ajanlatkér6 ezen dokumentumokat az elektronikus Grlap alkalmazasaval
koteles létrehozni.



9.10

9.11

9.12

9.13

Az elektronikusan megkiildott dokumentum beérkezésének tényérdél az EKR -
valamint ahol e rendelet lehet6vé teszi, az alkalmazott mas informatikai rendszer -
haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolast kild. Az elektronikus
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazoldsban szerepl6
idépont.

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan az EKR-ben elektronikus Uton tett
nyilatkozat tekintetében Ajanlatkérd a gazdasagi szerepl6 képviselSjének tekinti azt
a személyt, aki az EKR-ben az ajanlatkérd szervezet vagy gazdasagi szerepl6 részérél
a nyilatkozattételhez sziikséges hozzaféréssel és jogosultsaggal rendelkezik. Az EKR-
ben kitoltott elektronikus Grlapot e vélelem alapjan az ajanlatkérd szervezet, illetve
a gazdasagi szerepl6 eredeti nyilatkozatanak kell tekinteni.

Az EKR-ben elektronikus (rlap benyujtasdval teendd nyilatkozatokat a kozos
ajanlattevék, valamint az alkalmassag igazoldsdban részt vevé mas szervezetek
képviseletében az ajanlatot benyujtd gazdasagi szerepl6 teszi meg. A mas nevében
tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasagi szerepl6 kizardlag azért
felel, hogy a meghatalmazadsnak és a szamdra rendelkezésre bocsatott
nyilatkozatoknak, adatoknak az 4ltala elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabdly azonban nem érinti a k6zos ajanlattevék Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelGsségét.

Az ajanlattev6é a felhivasban és a dokumentaciéban meghatdrozottakkal
kapcsolatban az ajanlattételi hatdridé lejartdt megel6z6en - a Kbt. 56. § (3)
bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatarozott hatarid6
figyelembevételével - az EKR-en keresztiil kiegészité informacidkért fordulhat az
eljaréhoz, aki a kért informaciét az ajanlattételi hataridd lejarta elétt ésszerdl id6ben
megadja.

10. Az ajanlatok benyujtasa, bontasa

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Az ajanlatnak az ajanlattételi hataridé lejartanak a felhivas 1V.2.2) pontjaban
rogzitett idépontjdig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés idGpontjarél az
EKR visszaigazolast kild.

Az ajanlatokat tartalmazé iratok felbontdsat az EKR az ajanlattételi hataridé lejartat
kovet6en, kett6 éraval kés6bb kezdi meg.

Az elektronikusan benyujtott ajanlatok felbontdsat az EKR végzi ugy, hogy a bontas
id6pontjdban az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések az ajanlatkéré szamara
hozzaférhet6vé valnak.

Az elektronikusan benyujtott ajanlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontds id6pontjatél kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajanlatban szerepelnek - az ajanlattevék részére
elérhet6vé teszi.



11. Az ajanlatok mddositasa, visszavondsa és az ajanlati kotottség

12.

11.1.

11.2.

11.3.

Az ajanlattevd ajanlatat az ajanlati kotottség bedlltdig mddosithatja, illetve vonhatja
vissza. Az ajanlattevének a kordbban az EKR-ben benyujtott ajanlatot az 4j ajanlat
megtétele elbtt vissza kell vonnia.

Az ajanlati kotottség idGtartama: az ajanlattételi felhivas IV.2.4) pontjaban
meghatdarozottak szerint. Ajanlatkérd az eljarasban valé részvételt nem koti ajanlati
biztositék adasahoz.

Felhivjuk az ajanlattevék figyelmét arra, hogy megajanlasaikat az ajanlati
kotottségre és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rogzitett elGirasokra tekintettel tegyék
meg.

Az ajanlatokkal kapcsolatos pontositasok

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Az ajanlatok elbirdldasa sordn az ajanlatkérd, illetve a képviseletében eljard
megbizott irdsban és a tobbi ajanlattevé egyidejl értesitése mellett, hatarid6
megadasaval felvildgositast kérhet az ajanlatban taldlhatd, nem egyértelm(
kijelentések, nyilatkozatok, igazoldsok tartalmdnak tisztazasa érdekében a Kbt. 71.
§ rendelkezéseinek megfelel6en.

Az ajanlatkér6 a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatarozott rendelkezésre
tekintettel tdjékoztatja az ajanlattevéket, hogy abban az esetben, ha a
hidnypotlassal az ajanlattevé az ajanlatban kordbban nem szerepl6 gazdasagi
szereplGt von be az eljardsba, és e gazdasagi szereplbre tekintettel lenne szikséges
az Ujabb hidanypdtlas, ajanlatkérd ujabb hianypdtlast nem rendel el.

Amennyiben az EKR-ben az ajanlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott, az ajanlat részét képezé
dokumentumok informatikai jellemz8ire vonatkozé kovetelményeknek, de az
ajanlatkéré szamara olvashatg, illetve megjelenithetd, az ajanlatkéré - ha azt nem
tartja sziikségesnek - nem koteles hianypétlasra felhivni az ajanlattevét, és ugy kell
tekinteni, hogy az ajanlat megfelelt az elSirt kovetelményeknek. Amennyiben az
ajanlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az elGirt informatikai
kovetelményeknek és az ajanlatkéré szdmdra nem olvashatd, illetve jelenithetd
meg, ez nem tekintheté formai hianyossagnak, azt ugy kell kezelni, mintha az
ajanlattevé az érintett dokumentumot nem nyujtotta volna be és a Kbt.
hidnypdtlasra vonatkozo szabalyaira figyelemmel kell eljarni.

Amennyiben az EKR-ben az ajanlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott, az ajanlat részét képezd
dokumentumok informatikai jellemzGire vonatkozé kévetelményeknek, de az egyéb
okbdl nem olvashato, illetve nem jelenithet6 meg, az ajanlattevét fel kell hivni az
ajanlat  olvashatdsagahoz és megjelenithet8ségéhez sziikséges szoftver
megnevezésére. Az ajanlatkéré - ha a kdzbeszerzési dokumentumokban eltéréen
nem rendelkezik - csupdan daltalanosan hozzaférhetd, ingyenes vagy szabad szoftvert
koteles igénybe venni az ajanlatok olvasasahoz és megjelenithet8ségéhez az
ajanlattevd el6bbi nyilatkozata alapjan. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt
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kdvetéen sem hatarozhaté meg, azt ugy kell kezelni, mintha az ajanlattevé az
érintett dokumentumot nem nyujtotta volna be és a Kbt. hianypétlasra vonatkozé
szabalyaira figyelemmel kell eljarni.

13. Az ajanlatok értékelése

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Ajanlatkéré targyi kozbeszerzési eljards esetében a benyujtott ajanlatokat a Kbt. 76.
§ (2) bekezdés c) pontjaban rogzitetteknek megfelel6en a ,legjobb arérték aranyt
megjelenit6 szempont” elve alapjan értékeli, az aldbbiak szerint:

Ertékelési szempontok: Sulyszam
1. Ajanlati ar (nettd Ft) 70
2. A szerz6dés teljesitésébe bevont "MV-KE" jogosultsagu
személy, "MV-KE" szakteriileten szerzett szakmai tapasztalata a 12

jogosultsag megszerzését kovetben (0-24 hdnap)

3. Siirg6s katyuzasra vonatkozd eseti megrendelés esetén a
veszély elharitas elvégzésének id6tartama a megrendelés
kézhezvételétdl szamitottan (legkedvezébb 1 munkanap,
legkedvezG6tlenebb 10 munkanap)

12

4. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos
tobbletjotdllas a kotelez6 24 hdnapos jotallason felil, egész 6
hénapban (0-24hdnap)

A ,legjobb ar-érték ardnyt megjelenité szempont” kivalasztasanak biralati
szempontja esetén az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése soran adhato pontszam alsé és felsé hatdara: 0-10.

A moddszer (mddszerek) ismertetése, amellyel az ajanlatkér6 megadja a fenti
ponthatdrok kozotti pontszamot:

Az 1. és 3. értékelési szempont esetében a Kdzbeszerzési Hatdsag utmutatéjanak -
a nyertes ajanlattevé kivalasztasara szolgalé értékelési szempontrendszer
alkalmazasardl (KE 2020. évi 60. szam, 2020. mdrcius 25.) 1. sz. melléklet A.1.a)
pontjdnak aa) pontja szerinti forditott ardnyositds. Ajanlatkéré a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapjan rogziti, a 3. értékelési szempont tekintetén a megajanlas
legkedvez6bb szintje 1 munkanap, csak egész munkanap ajanlhaté meg.

Az 1. és 3. értékelési szempont esetén alkalmazott forditott ardnyositas képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgalt) X (Pmax — Pmin) + Pmin

P: a vizsgdlt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama
Pmax: a pontskala felsé hatara, azaz 10

Pmin: a pontskdla alsé hatdra, azaz 0

Alegjobb: a legel6ny6sebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme



13.5.

13.6.

A 2. és 4. értékelési szempont esetében egyardant a Kozbeszerzési Hatdsag
Utmutatdjanak - a nyertes ajanlattevé kivalasztdsdara szolgdld értékelési
szempontrendszer alkalmazasardl (KE 2020. évi 60. szdm, 2020. marcius 25.)

1. sz. melléklet A.1.a) pontjanak ab) pontja szerinti egyenes aranyositas. Ajanlatkéré
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan rogziti, hogy a 2. és 4. értékelési szempontok
tekintetében a 24 hénapot elér6, vagy meghaladé megajanlds esetén az ajanlat a
maximalis pontszdmot kapja. Csak egész hdnapok ajanlhaték meg.

A 2. és 4. értékelési szempont esetén alkalmazott egyenes ardnyositas képlete:
P = (Avizsgalt / Alegjobb) X (Pmax — Pmin) + Pmin

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax: a pontskala felsé hatara, azaz 10

Pmin: a pontskdla alsé hatdra, azaz 0

Alegjobb: a legel6nydsebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgdlt ajanlat tartalmi eleme

A fenti mdodszer alapjan kiszamitott pontszamok valamennyi értékelési szempont
esetén sulyszammal kerilnek megszorzasra, az ajanlatkéré a szamitas soran kett6
tizedes jegyig kerekit.

A legjobb ar-érték ardnyt megjelenit6 ajanlat az, amelynek a sulyozas utan szamitott
Osszpontszama a legmagasabb. Azonos pontszdm esetén az alacsonyabb
ellenszolgaltatast tartalmazé ajanlat keril elfogadasra.

14. A koézbeszerzési eljaras nyelve

14.1

A kozbeszerzési eljaras nyelve magyar. Ennek megfelel6en az ajanlatot magyar
nyelven kell beadni, az eljaras soran mindennem( levelezés és szdbeli
kapcsolattartds magyar nyelven térténik. Ajanlatkérd el8irja, hogy magyar nyelven
kivil az ajanlat nem nyujthaté be. Amennyiben barmely, az ajanlathoz csatolt okirat,
igazolds, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven keril kidllitdsra, ugy azt az
ajanlattevé magyar nyelvl forditdsban is koteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapjan ajanlatkéré a nem magyar nyelven benyujtott dokumentumok
ajanlattevd altali felel6s forditasat is elfogadja. A forditas tartalmanak helyességéért
az ajanlattevs felel. Az eredendden tobb nyelven készilt dokumentumnak csak a
magyar nyelv( tartalmat vizsgdlja ajanlatkéré.

15. A dokumentacié fejezeteiben megfogalmazottak érvényesiilése, részletes szerzédéses
feltételek

15.1

15.2

Az ajanlatkéré és a nyertes ajanlattevé kozott a szerz6dés az ajanlattételi felhivas, a
jelen ajanlattételi dokumentacié és a nyertesként kihirdetett ajanlat feltételei
szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jon létre.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kilfoldi addilletGségli nyertes
ajanlattevs koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
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azillet6sége szerinti adéhatdsagtdl a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.
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Il. AZ ERTEKELESI SZEMPONTOK TARTALMA, FIZETESI FELTETELEK
1. Altalanos megjegyzések

1.1. Az ajanlatkéré felhivja az ajanlattevék figyelmét, hogy a dokumentacidban
megfogalmazottak a targyi kozbeszerzés alapfeltételeit, kovetelményeit
hatdrozzak meg.

1.2. Az ajanlattevé nem ajanlhat meg olyan pénzligyi konstrukciét, amelyik akadalyozza
az ajanlatkér6t a pénzforrdsok jogszabalyok szerinti felhaszndldsaban, igy
kiilébndsen a beruhazasnak jogszabalyokban el8irt pénzigyi lezarasaban.

1.3.  Azajanlatkéré felhivja az ajanlattevék figyelmét, hogy vallaldsaikat, elgondoldsaikat
az el6re meghirdetett értékelési rendszer szempontjan belili értékeléshez
szikséges részletességgel fejtsék ki.

2. Ajanlati ar (netto Ft)

Ajanlatkér6  az ajanlatok megalapozottsaganak megitélése és érdemi
0sszehasonlithatésaga érdekében drazatlan egységargylijteményt bocsat az ajanlattevék
rendelkezésére. Az Ajanlat részét képezi a kozbeszerzési dokumentumokban szerepld
arazatlan egységargylijtemény hidnytalanul bedrazott példanya. Az
egységargyljteményben taldlhatd tételek miliszaki leirasat a feladat meghatarozas
tartalmazza.

A felolvasdlapra az ,Egységargyljtemény” allomany ,H” oszlop 161. soraban szerepl6
Osszeget sziikséges feltiintetni, mely az ajanlati arak 0sszevetésének alapjat képezi.

Ajanlatkéré hangsulyozza, hogy ahol a dokumentacidban gyartdra és/vagy tipusra vald
hivatkozas talalhatd, ez csak a targy jellegének egyértelm(i meghatdrozasa érdekében
tortént. Ajanlattevd ajanlatdaban barmely mas olyan eszkozt szerepeltethet, amely az adott
funkciénak megfelel, és a megnevezettel egyenértékd.

A beruhdzas teljesitését a dokumentacidban taldlhaté Mszaki Dokumentacié alapjan kell
végezni.

Az ajanlatban szerepl6 araknak fix araknak kell lennilik, vagyis az Ajanlattevék semmilyen
formaban és semmilyen hivatkozassal sem tehetnek valtozé arat tartalmazé ajanlatot.

A nettod arakat ugy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden jarulékos koltséget,
fliggetlenll azok formajatdl és forrasatdl (pl. VAM, kiillénboz6 dijak és illetékek, arfolyam
kockazatok stb.).

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell a beruhdzas id6tartama alatti arvaltozasbdl eredd
vallalkozéi kockazatot és vallalkozéi hasznot is.

Az ajanlattevék csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajanlatot és a szerz6déskotés
valutaneme is csak ez lehet.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat targyanak

eredményfelel6s megvaldsitdasahoz, az ajanlati feltételekben rogzitett feltételek

betartasahoz szikségesek, igy tobbek kozott minden illetéket, dijat, bérletet, a
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kivitelezéshez, a hibak kijavitasahoz sziikséges koltségeket is.

Az ajanlat csak banki dtutalasos fizetési mdédot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mod
elfogadhatatlan az ajanlatkér6 szamara.

Az ajanlatok kidolgozasakor vegyék figyelembe, hogy az ajanlati drnak teljes kordnek kell
lennie, vagyis magdba kell foglalni minden ajanlattevai kifizetési igényt.

Ajanlattevé koteles a kozbeszerzési dokumentumok részét képez6 arazatlan
egységargyljtemény(ek) valamennyi tételét kitolteni és a kitoltott drazott
egységargyljtemény(eke)t ajanlataban csatolni.

A szerz6dés teljesitésébe bevont "MV-KE" jogosultsagu személy, "MV-KE" szakteriileten
szerzett szakmai tapasztalata a jogosultsag megszerzését kovetSen (0-24 hdnap)

Ajanlatkéré az ajanlattételi felhivas 11.2.5) pontjaban rogzitett 2. minGségi értékelési
szempont tekintetében a jelen pontban meghatdrozottak szerint értékeli a bemutatott
szakember tapasztalatat.

A 2. minGségi értékelési szempont tekintetében a bemutatott szakember 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felel6s mdlszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor
,Kozlekedési épitmények szakteriilet” ,MV-KE” jogosultsag szerinti szakmai tapasztalatat
értékeli ajanlatkérd, igy a targyi értékelési szempont tekintetében kizarélag a fentiek
szerinti tapasztalat mutathaté be, melyet a megajanlott szakember a jogosultsaga
megszerzését kovetben szerzett.

A gyakorlat vonatkozdsaban csak egész hénap ajanlhaté meg. A figyelembe vett honapok
szamaba Ajanlatkéré teljes hénapként beleszamitja a gyakorlat kezd6 és végs6 hdnapjat is.
A szakmai tapasztalat vonatkozasaban, az id6ben parhuzamos gyakorlati idék csak
egyszer szamitanak bele a szakember szakmai tapasztalataba.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkér6 rogziti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajanlds legkedvezdbb szintje 24 hdonap, igy ezen megajanlas és az
ennél kedvez6bb vdllalasokra egyarant az értékelési ponthatar felsé hatdraval azonos
szamu pontot ad, azaz 10 pontot!

Ajanlatkéré a 24 honap, és az afeletti megajanldsokat egyarant 24 hdnapként veszi
figyelembe a pontszamok meghatarozdsanal, 24 honapként keriilnek figyelembevételre az
értékelés soran és egységesen 10 pontot kapnak.

Ajanlatkéré ,0” megajanlast is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajanlas ,0”
pontszdmot kap. Amennyiben Ajanlattevd a jelen értékelési szempont tekintetében nem
mutat be olyan szakembert, aki legalabb 1 hdénap fentiek szerinti relevans szakmai
gyakorlattal rendelkezik, vagy nem allapithaté meg egyértelm(ien, hogy legalabb 1 hénap
fentiek szerinti relevans szakmai gyakorlattal rendelkezik, ugy Ajanlattevé ezen értékelési
szempont tekintetében minimalis pontszamot, azaz 0 pontot kap.

Ajanlattevének csatolnia kell a 2. mindségi értékelési szempontra tett ajanlatot
alatamaszto, szakembert bemutaté AjanlattevGi nyilatkozatot (EKR nyilatkozatminta
alkalmazasaval) minimalisan az aldbbi tartalommal:
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- szakember neve
- az ajanlattevével valé jogviszonyanak a megjeldlése

Csatolni sziikséges tovabba az értékelési szempontban bemutatott szakember altal aldirt
szakmai 6néletrajzot mely tartalmazza
- a szakmai tapasztalatat olyan részletességgel, hogy a megajanlott szakmai
tapasztalat egyértelmlien megallapithatd (legaldbb év/hd részletességgel)
legyen,
- a rendelkezésre allasi nyilatkozatot, valamint
- a jogosultsdg megszerzésének id6pontjat.

Ajanlatkéré a legkedvez6bb szintnek megfelel6 értéket veszi figyelembe a pontszamok
meghatarozasanadl, tehat a képletbe abban az esetben is a legkedvez6bbnek tekinthet6
értéket helyettesiti be, ha a legkedvez6bb ajanlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezébb.

4. Siirgds katyuzasra vonatkozd eseti megrendelés esetén a veszély elharitas elvégzésének

id6tartama a megrendelés kézhezvételétsl szamitottan (legkedvez6bb 1 munkanap,
legkedvezé6tlenebb 10 munkanap)

Ajanlatkéré a jelen értékelési szempont tekintetében azt értékeli, hogy ajanlattevé a slirg6s
katyldzasra vonatkozd eseti megrendelést hany munkanapon belll vallalja teljesiteni az
eseti megrendelés ajanlattevl részére torténd igazolt kézbesitésétsl szamitottan.

Az ajanlatkér6 az eseti megrendelésben jelzi, hogy siirg8s, veszélyelharitast célzé katyuzasi
feladat a megrendelés targya. Az Ajanlatkéréként szerz6d6 fél a slirgés katyuzasra
vonatkozd eseti megrendelést irdsban eljuttatja a nyertes ajanlattevének. A megrendelés
kézhezvételét az ahhoz csatolt elektronikus, vagy papir alapu tértivevény tandusitja. Ez a
teljesités megkezdésének tényleges id6pontja.

A vonatkozd eseti megrendelésben szerepl§ feladatokat vallalkozé koteles az ajanlataban
megajanlott id6tartamon belll elvégezni.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkér6 rogziti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajanlas legkedvezobb szintje 1 munkanap, igy ezen megajanlas és az
ennél kedvez6bb vallaldasokra egyarant az értékelési ponthatar felsé hataraval azonos
szdmu pontot ad, azaz 10 pontot!

A megajanlas legkedvezé6tlenebb szintje 10 munkanap, mely megajanlasra ajanlattevé az
értékelési ponthatdr alsé hataraval azonos szamu pontot ad, azaz 0 pontot! 10 munkanap
feletti megajanlas esetén az ajanlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint!

Csak egész munkanapok ajanlhaték meg!

Amennyiben az ajanlattevd a szerz6dés soran késedelmesen teljesiti az ajanlataban tett
vallalast, akkor az ajanlattevé jogosult a szerz6désbiztositd mellékkotelezettségekben
meghatarozottak alkalmazasara.

5. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos tobbletjotallas a kotelez6 24 héonapos
jotallason feliil, egész hénapban (0-24hdnap)
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Koételezd alkalmassag, szavatossag:
A megépitett utak és azok mitdrgyainak, tovabba jardak, térburkolatok és azok
m(itargyainak szerkezeteire - kilonds tekintettel az egyes nyomvonal jellegl
épitményszerkezetek kdtelez6 alkalmassagi idejérél sz6l6 12/1988. (XII. 27.) EVM- IpM-KM-
MEM-KVM rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) melléklete szerinti nevezett:

1.3. Utpalyaszerkezeti rétegek (a kopdréteg nélkiil) és burkolatszegélyek,

2.1. Alépitmények, viztelenitd rendszerek esetében a kotelez6 alkalmassagi idé 10
év, mig a

1. Jarddk, térburkolatok és utak kopdrétegei esetében a kotelez6 alkalmassagi id6 5
év az eredményes m(iszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasanak id6pontjatdl szamitottam.

A kotelez6 alkalmassagi id6tartam megegyezik a szavatossagi id6tartammal.

Jotallas:

A kotelezd jotallas mértéke az egyéb, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kdtelez6 alkalmassagi idejérél sz616 12/1988. (XII. 27.) EVM- IpM-KM-MEM-KVM rendelet
hatdlya alda nem tartozé létesitmények esetében 24 hdénap a sikeres m(iszaki atadds-
atvétel id6pontjatdl szamitottan. Az ajanlattevék ennél kedvezébb (hosszabb) id6tartamra
vonatkozd megajanlast is tehetnek.

A kivitelezési feladatokra vonatkozd kotelez6 24 hénapos jotallason fellli jotdllas
hénapokban meghatarozott mértékére vonatkozdan ajanlattevéknek kell ajanlatot tennie.

A jotallasra vonatkozé megajanlast az ajanlatban egész hdonapban kell meghatarozni a
sikeres m(iszaki atadds-atvétel lezarasanak idépontjatol szamitva.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkér6 rogziti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajanlas legkedvez6bb szintje 24 hénap, igy ezen megajanlas és az
ennél kedvez6bb vallalasokra egyarant az értékelési ponthatar felsé hataraval azonos
szamu pontot ad, azaz 10 pontot!

A megajanlas legkedvez6tlenebb szintje 0 honap, mely megajanldsra ajanlattevé az
értékelési ponthatar alsé hataraval azonos szamu pontot ad, azaz 0 pontot!

Csak egész honapok ajanlhaték meg!
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Ill. AZ AJANLAT KIDOLGOZASANAK FELTETELEI

Ajanlatkéré felhivja ajanlattevék figyelmét arra, hogy az ajanlatkérd altal rendelkezésre
bocsatott nyilatkozatmintak ajanlottak, azok alkalmazasat ajanlatkéré nem koveteli meg,
ajanlatkéré formai érvényességi feltételt nem tamaszt arra vonatkozdan, hogy az
ajanlattevd az eldirt nyilatkozatokat a rendelkezésére bocsatott mintak kitoltésével tegye
meg, azonban amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus Grlapként a
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre all, a nyilatkozatot az elektronikus (rlap
kitoltése atjan kell az ajanlat részeként megtenni. Az ajanlattevé koteles az eldirt
igazolasokat és nyilatkozatokat olyan tartalommal megtenni, amit az ajanlatkéré a
felhivasban vagy a jelen dokumentdciéban a Kbt. rendelkezései alapjan el8irt. Ahol a Kbt.
vagy annak felhatalmazdsa alapjan megalkotott jogszabdly alapjan az ajanlatkéré a
kozbeszerzési eljards soran valamely dokumentum benyujtasat irja el6, a dokumentum
benyujthaté az EKR-ben kitoltott elektronikus Grlap alkalmazasaval, vagy - amennyiben az
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus Grlap nem all rendelkezésre -
a papiralapu dokumentum egyszer( elektronikus masolata formajaban.

Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajanlattevének a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6 kifejezett nyilatkozatat az ajanlattételi felhivas feltételeire, a szerz6dés
megkotésére és teljesitésére, valamint a kért ellenszolgdltatdsra vonatkozdan.

AjanlattevOnek az alabbi cégokmdanyokat kell az ajanlathoz csatolni:

e folyamatban |év6 valtozasbejegyzési eljards esetében a cégbirdsaghoz benyujtott
valtozasbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérdl a cégbirdsag altal megkildott
igazolast is,

e az ajanlatot alairdk aldirdsi cimpéldanyat, vagy a 2006. évi V. torvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aldirds-mintdjat,

e acégkivonatban nem szerepld kotelezettségvallald(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személyt6l szarmazd, az ajanlat aldirdsdra vonatkozé (a meghatalmazé és a
meghatalmazott aldirasat is tartalmazd) irdsos meghatalmazast.

Ajanlattevé koteles csatolni nyilatkozatat arrél, hogy ajanlattevével szemben van-e
folyamatban valtozasbejegyzési eljaras.

Az ajanlatkérd tajékoztatja az ajanlattevéket, hogy az ajanlattételi felhivasban, valamint a
dokumentdcidban szerepl6, meghatarozott gyartmanyra, tipusra torténd hivatkozdsok
csak a targy jellegének egyértelm(i meghatarozasa érdekében torténtek. Az ajanlatkéré a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapjan azzal egyenértéki terméket
elfogad.

Amennyiben ajanlattevd az drazatlan egységargyljtemény valamely tételében, illetéleg a
mdszaki leirdsban meghatarozottaktdl eltéré markaju és/vagy tipusu alapanyagokat,
eszkdzoket, berendezéseket ajanl meg, ezen eltéré megajanlasokrdl ajanlattevé koteles
kalon leirast/jegyzéket késziteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és
tipust, hivatkozast a egységargylijtemény érintett tételére, a helyettesitd termék,
berendezés, eszk6z megnevezését, markanevét, tipusat, valamint muszaki, minGségi és
funkcionalis paramétereit olyan részletességgel, amelyb6l az egyenértéklség
egyértelmlen megallapithatd.
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Ajanlatkéré felhivja ajanlattev6k figyelmét, hogy az ajanlattételi dokumentacio
mellékleteként kiadott arazatlan egységargyljteményben szerepld tételek elnevezését, az
arazatlan egységargylijteményben megadott mdszaki adatokat, méreteket, illetve
mennyiségeket ajanlattevék a mliszaki leirasban meghatdrozottaktdl eltér6 markaju
és/vagy tipusu alapanyagok, eszk6zok, berendezések megajanlasa esetén sem
maodosithatjak.

6. Ajanlattevé koteles a kozbeszerzési dokumentumok részét képez6 arazatlan
egységargylijtemény(ek) valamennyi tételét kitolteni és a  kitoltoétt drazott
egységargylijtemény(eke)t ajanlataban csatolni.

7. Az ajanlatok Osszeallitdsdval és benyujtasdval kapcsolatban felmerilt 6sszes koltség az
ajanlattevdt terheli.

8. Az ajanlatban felolvasdlapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti O0sszes adatot. Az EKR-ben az ajanlatkéré kozbeszerzési dokumentumok kozott
elektronikus CGrlapként hozza létre a felolvasélap mintdjat, amelyet az ajanlattevé az
elektronikus Grlap formdjaban koteles az ajanlat részeként kitolteni.

9. Az ajanlattételi felhivasban és dokumentacidban valamennyi érdban megadott hataridé
magyarorszagi helyi id6 szerint értendd.

10.Ajanlattevék nem kotelesek nyilatkozatot csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltak
vonatkozasaban.

11.AKbt.114. § (2) bekezdése és a321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapjan
az ajanlattevének ajanlatdban egyszerl nyilatkozatot kell benyujtania arrdl, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontjaiban elGirt kizaré okok hatalya al3,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajanlattevének a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjara vonatkozdan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes
adatokat megadnia.

12.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapjan az alvallalkozd
vonatkozasaban az ajanlattevé nyilatkozatot koteles benydjtani arrdl, hogy az érintett
gazdasagi szerepl6k vonatkozasaban nem allnak fenn az eljarasban elGirt kizaré okok.

13.Az ajanlatnak tartalmaznia kell a felhivasban kilén ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolasokat és mas dokumentumokat, melyeket a dokumentacio és a Kbt. eldir.
14. Az ajanlat részeként benyujtandé igazolasok, nyilatkozatok jegyzéke:
e Felolvasdlap
e Ajanlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapjan
e Ajanlattevé(k) nyilatkozata(i) a kizaré okok tekintetében
e Ajanlattevé(k) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint
nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozasaban
e Ajanlattevd(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
e Nyilatkozat arrdl, hogy ajanlattevével szemben van-e folyamatban valtozasbejegyzési
eljaras
e Folyamatban |év6 valtozasbejegyzési eljards esetében a cégbirdsaghoz benyujtott
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valtozasbejegyzési kérelem és az annak érkezésér6l a cégbirdsag altal megkiildott
igazolas

Ajanlatot alaird(k) aldirasi cimpéldanya, vagy a 2006. évi V. torvény 9. § (1) bekezdése
szerinti alairds-mintdja

A cégkivonatban nem szerepl6 kotelezettségvallald(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személyt6l szarmazd, az ajanlat aldirdsdra vonatkozd (a meghatalmazd és a
meghatalmazott alairasat is tartalmazd) irdsos meghatalmazas

K6z0s ajanlattevdk jelen kozbeszerzési eljarasra tekintettel aldirt hatdlyos (konzorcialis)
szerz6dése (k6z06s ajdnlattétel esetén)

Az ajanlathoz csatolt nem magyar nyelven kiallitott okirat, igazolds, nyilatkozat forditasa
Arazott egységargy(jtemény

A mindségi értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakembereket bemutaté
ajanlattevdi nyilatkozat

A minGségi értékelési szempont tekintetében bemutatott szakember szakmai
Onéletrajza, mely tartalmazza a szakember rendelkezésre allasi nyilatkozatat.
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IV. TOVABBI INFORMACIOK

Az addzasra, a kornyezetvédelemre, a munkavdllalok védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozo kotelezettségekrél ajanlattevé tdjékoztatdst kaphat az alabbi cimeken:

Pénziigyminisztérium

Munkafelligyeleti F6osztaly

1086 Budapest, Szeszgyar u. 4.

Postacim: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: 1/299-9090 Telefax: 1/299-9093
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Pénziigyminisztérium Foglalkoztatas-felligyeleti F6osztaly
1106 Budapest, Fehér at 10.

Postacim: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: 1/433-0402 Telefax: 1/433-0455

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Pest Varmegyei Kormanyhivatal Munkavédelmi és Munkaligyi Szakigazgatasi Szervének
Munkavédelmi Feliigyel6sége

Cim: 1135 Budapest, Lehel ut 43-47.

Postacim: 1381 Budapest, Pf: 1265.

Telefon: 1/236-3900; Telefax: 1/236-3901

E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Nemzeti Ad6- és Vamhivatal

Cim: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-40-42-42-42

Honlap: http://nav.gov.hu/kapcsolat_apeh,
www.nav.gov.hu,www.apeh.hu

Nemzetgazdasagi Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.
Telefon: 06-1-795-1400,

Telefax: 06-1-318-2570

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Honlap: http://ngm.kormany.hu

Pest Varmegyei Kormanyhivatala Foglalkoztatdsi FGosztalydnak Munkaligyi Ellen&rzési
Osztdlya

Cim: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

Levelezési cim: 1381 Budapest, Pf. 1265.

Telefon: (1) 236-3900, Fax: (1) 236-3999

E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu

Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly
Cim: 1072 Budapest, Nagy Diéfa u. 10-12.

Telefon: (1) 478-4400

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
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Magyar Banyaszati és Féldtani Hivatal
Cim: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefonszam: 06-1-301-2900

Egyenl6 Banasmod Hatdsag

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: +36-1/336-7843, Fax: +36-1/336-7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
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MUSZAKI KOVETELMENYEK

»,Onkormanyzati tulajdonu belteriileti utak szilard burkolattal torténé kiépitése, feltjitasa
és korszeriisitése”

Miiszaki és egyéb kovetelmények utépités, utjavitas soran:

1. Viznyel0 racsok cseréje (db):
- Geodéziai munkak, kittizés
- Anyagbeszerzés, szallitas
- Beépités, elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa
- Bontott anyag elszallitasa
- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

2. Viznyel0 racsok szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkak, kittizés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, kdrnyezet helyreallitasa
- A tétel megvalositdsdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

3. Aknafedlapok cseréje (db):
- Geodéziai munkak, kittizés
Anyagbeszerzés, szallitas
Beépités, elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa
Bontott anyag elszallitasa
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges minden munkéaval teljesen készen

4. Aknafedlapok szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkak, kittizés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa
- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

5. Ko6zmi szerelvény cseréje (db):
- Geodéziai munkak, kit(izés
- Anyagbeszerzés, szallitas
- Beépités, elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa
- Bontott anyag elszallitasa
- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéaval teljesen készen

6. Ko6zmii szerelvény szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkak, kittizés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa
- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

7. Egyedl aknafedlapok cseréje (db):
Geodéziai munkak, kitlizés
- Anyagbeszerzés, szallitas
- Beépités, elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa
- Bontott anyag elszallitasa
- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéaval teljesen készen

8. Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése (db):
1



10.

11.

12.

13.

14.

15.

- Geodéziai munkak, kittizés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, kdrnyezet helyreallitasa
- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges minden munkéaval teljesen készen

Foldfejtés I-IV. osztalyu talajban kézi erével (m3):
- Geodéziai munkak, kittizések;
- Foldkitermelés; helyszini elhelyezés valamennyi jarulékos koltségével egyiitt;
- A tétel megvalositasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Foldfejtés, bevagas készités gépi erével (m3):
- Geodéziai munkak, kittizések;
- Foldkitermelés; helyszini elhelyezés valamennyi jarulékos koltségével egyiitt;
- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges minden munkéaval teljesen készen

Fejtett f61d rakodasa, elszallitasa lerakohelyi dijjal (m3):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- Kitermelt fold rakodasa szallitd jarmiire; lerakd helyre szallitas, elhelyezés
valamennyi jarulékos koltségével egyiitt;

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Foldvisszatoltés, foldfeltoltés tomoritéssel (m3):
- Geodéziai munkak, kittizések
- Anyagbeszerzés, vagy beszallitas deponiabol
- Helyszinre szallitas, deponalas
- Beépités, feliiletkialakitas
- Tomorités eldirt tomorségi fokra
- Feliiletképzés, kornyezetrendezés
- A tétel megvalositdsdhoz sziikséges viztelenitési munkéak
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési dokumentacioval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Vizszintes feliiletek rendezése, tereprendezés jellegii foldmunkak (m2):

- Geodéziai munkak, kitlizések;

- Feliilet kialakitasa megfeleld oldaleséssel, a vizelvezetés biztositasaval,

- Lenyesett fold elterités, helyszini deponélésa;

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Utalap, foldmii tiikor készitése, tomoritése gépi munkaval (m2):
- Geodéziai munkak, kitlizés
- Beépitendd anyag beszerzése, jarmiire rakdsa, helyszinre szallitdsa, deponéldsa
- Gépi-kézi elterités
- Tomorités eldirt teherbirasi értékre
- Feliiletképzés
- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Utalap, foldmii tiikor készitése gréderrel, gépi tomoritésel, (m2):
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16.

17.

18, 20.

19,21.

Geodéziai munkak, kitlizés

Beépitendd anyag beszerzése, jarmiire rakasa, helyszinre szallitasa, deponalasa
Gréderes gépi elterités, feliiletképzés dolésszog beallitasaval

Tomorités eldirt teherbirasi értékre

Feliiletképzés

A tétel megvalodsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési dokumentéacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Humuszolas, fiivesités (m2):

Geodéziai munkak, kitizések;

Anyagbeszerzés, vagy beszallitas deponiabol;

Helyszinre szallitas; deponalas

Tomorités eldirt tomorségi fokra humuszterités elott

Beépités, feliiletkialakitas;

Fiimagvetés 40 g/m2

Utodkezelés, locsolas, magpotlas, feliilvetés

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentéacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

Rézsis feliiletek rendezése, tereprendezés jellegi foldmunkdk (m2):

Geodéziai munkak, kitizések;

Feliilet kialakitdsa megfelel6 oldalesése, a vizelvezetés biztositasaval,
Lenyesett fold elterités;

Vizelvezet6 arok rendezése, tisztitasa.

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Meérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Aszfalt burkolat bontasa jardan/kézaton (m3):

Bontando burkolat teriilet kitlizése; keresztezo kozmuvek kittizése

Aszfalt burkolat vagasa aszfaltvagoval,

Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval
Burkolatalap, agyazat bontasa, kitermelése;

Bontott anyag aprozasa;

Bontott anyag mozgatasa;

Deponalas;

A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

A Meérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Beton burkolat bontéasa jardan/kézaton (m3):

Bontando burkolat teriilet kittizése; keresztezo kozmuvek kittizése

Beton burkolat vagasa;

Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval
Burkolatalap, 4gyazat bontésa, kitermelése;

Bontott anyag aprozasa;



- Bontott anyag mozgatasa,;

- Deponalas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

22. Cementes kotdanyagu burkolat alap bontasa (m3):

- Bontando burkolat teriilet kitlizése; keresztezo kozmiivek kitlizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval

- Burkolatalap, agyazat bontésa, kitermelése

- Bontott anyag aprdzésa;

- Bontott anyag mozgatasa;

- Deponalas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

23.  Bitumenes kdtéanyagu burkolat alap bontdsa (m3):

- Bontandé burkolat teriilet kitlizése; keresztez6 kozmiivek kittizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval

- Burkolatalap, dgyazat bontasa, kitermelése

- Bontott anyag apr6zésa;

- Bontott anyag mozgatésa;

- Deponalas;

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

24, Betonlap, betonkd burkolatu jarda bontasa (m3):

- Bontando teriilet kitiizése, keresztezo kozmuvek kitlizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkéaval

- Burkolatalap, agyazat bontésa, kitermelése

- Bontott anyag mozgatasa;

- Deponalas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

25.  Stabilizalt Gt bontasa (m3):

- Bontando teriilet kitiizése, keresztezo kozmuvek kitlizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval

- Burkolatalap, agyazat bontésa, kitermelése

- Bontott anyag helyszini mozgatasa; deponalasa

- Deponalas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen



26.

217,.

28

29

30

K6 (kockakd, idomkd) burkolatu it bontasa (m3):

- Bontando teriilet kitlizése, keresztezo kozmuvek kitiizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval

- Burkolatalap, agyazat bontésa, kitermelése

- Bontott anyag helyszini mozgatésa;

- Deponalas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Aszfalt palyaszerkezetii it mardsa (m3):

- Kittizési munkak;

- Aszfaltmar6gép kiszolgalasa;

- Maras egy vagy tobb rétegben;

- Mart feliilet tisztitasa;

- Bontott anyag helyszini mozgatasa; deponalasa

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

Aszfalt palyaszerkezetii ut élvagésa (m):

- Végand¢ feliilet megtisztitasa;

- Vagando teriilet kijeldlése;

- Elvagas géppel;

- Kitermelt tormelék deponalésa, rakodasa szallitdjarmire, lerakohelyre szallitas,
elhelyezés valamennyi jarulékos koltségével egyiitt;

- Tertilet helyreallitas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Aszfaltos feliiletli zizottké makadam, valamint aszfaltmakadam bontasa: kézi erdvel,
csakanyozassal (m3):

- Bontando teriilet kitlizése, keresztezo kozmiivek kitlizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval

- Burkolatalap, 4gyazat bontésa, kitermelése

- Bontott anyag mozgatésa;

- Deponalas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Aszfaltos feliileti zazottké makaddm, valamint aszfaltmakadam bontasa géppel,
hidraulikus bontofejjel (m3):

- Bontando teriilet kitlizése, keresztezo kozmuvek kitlizése

- Burkolatbontés; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval
- Burkolatalap, dgyazat bontasa, kitermelése

- Bontott anyag mozgatasa;

- Deponalas;



- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak;
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

31. Beton palyaszerkezetli ut marasa (m3):

- Kittizési munkak;

- Mardgép kiszolgalasa;

- Mart feliilet tisztitasa;

- Maras egy vagy tobb rétegben;

- Bontott anyag mozgatasa,;

- Elszallitas engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi dij fizetésével, mart beton
mennyiségileg dokumentalt atadasa;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megval6sitasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

32.  Betonszegély bontdsa (m):

- Szegély bontasa;

- Bontott anyag tisztitdsa, valogatasa

- Bontott anyag helyszini mozgatasa; deponalasa

- Teriilet helyreallitas;

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

33.  Aszfaltszegély bontasa (m):

- Szegély bontésa;

- Bontott anyag helyszini mozgatasa; deponélasa

- Tertilet helyreallitas;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

34.  Kiszorul6 tormelék rakodasa, elszallitasa lerakohelyi dijjal (m3):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- 18-38 tétel bontott anyagainak deponalasa, rakodasa szallité jarmiire; lerako
helyre szallités, elhelyezés valamennyi jarulékos koltségével egyiitt;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

35.  Kozuti tirszelvény gallyazasa (fm):

- Mérndk altal egyeztetett fak/novényzet kijelolése;

- Qallyazas kozmiivezetékek védelme mellett;

- Levagott novényzet kotegelése;

- Elszallitas lerakoba,;

- Teriilet rendezése;

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

36,37 Favagas D 20 cm atmérdig/D20 cm atmérd felett gyokérrel egyiitt, elszallitassal
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- Meérnok altal egyeztetett fak/ndvényzet kijeldlése;

- Gallyazas, agcsonkolas;

- Fakivagas

- Munkak végzése kozmiivezetékek védelme, szakfeliigyelete mellett, sziikség
esetén kosaras jarmii vagy alpin technika alkalmazassal

- Levagott novényzet kotegelése;

- Elszallitas lerakoba;

- Tertiilet rendezése;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

38. Padka készitése zuzottk$ anyagbol, M22 (m2):

- Geodéziai munkak, kitlizések;

- Tikorkészités, tomorités;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszinre szallitas; deponalas

- Be¢pites;

- Tomorités eloirt tomorségi fokra, és teherbirasi értékre;

- Feliletkialakitas;

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

39.  Padka készitése mart aszfaltbol (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- Tiikorkészités, tomorités;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszinre széllitas; deponalas

- Beépités;

- Tomorités eldirt tomdrségi fokra, és teherbirasi értékre;

- Feliiletkialakitas;

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

40.  Padka humuszolasa, fiivesitése (m2):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- Anyagbeszerzés, vagy beszallitds deponiabol;

- Helyszinre szallitas; deponalas

- Tomorités eldirt tomorségi fokra humuszterités eldtt

- 10 cm humuszréteg beépités, feliiletkialakitas; flivesités

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

41.  Meglévo padka nyesése, feltdltése (M22) rendezése (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;
- Nyesés, felesleges anyag elszallitasa,
- Hianyossagok kijavitasa, feltdltése (M22)
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Tomorités eldirt tomorségi fokra,
Pélyatartozékok allagmegovasa
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

42.  Meglévo padka elbontdsa (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- Meglévo padka elbontasa, folosleges anyag elszallitasa lerakohelyre, minden
koltségével egylitt

- Tikorkészités, tomorités eldirt tomorségi fokra

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

43.  Padka feltoltése toltésanyagbol (m3):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- Foldanyag kitermelése, helyszinre szallitas;

- Beépités;

- Tomorités;

- Feliletkialakitas;

- Ideiglenes vizelvezetéssel,

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

44.  Homokos kavics fagyvédo réteg épitése (m3):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- Beépitend6 fagyvédd anyag beszerzése, jarmiire rakas;

- fagyvédd anyag helyszinre szallitasa; deponalasa

- Elterités;

- Tomorités eloirt teherbirasi értékre;

- Feliiletképzés;

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

45.  Zuzottk6 alap (0/56, 0/22 murva) (m3):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- Beépitend6 anyag beszerzése, jarmure rakas;

- Zuzottkd helyszinre szallitdsa; depondlasa

- Elterités;

- Tomorités eloirt teherbirasi értékre;

- Feliiletképzés;

- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen



46. FZKA Folytonos szemeloszlasu zazottkd alap (m3):

Geodéziai munkak, kitlizések;

Beépitendd anyag beszerzése, jarmiire rakas;

FZKA zazottk6 helyszinre szallitasa; deponalasa

Elterités;

Tomorités eldirt teherbirasi értékre;

Feliiletképzés;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasahoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

47.  Mechanikai stabilizacio beépitése (M22) (m3):

Geodéziai munkak, kitlizések;

Beépitendd anyag beszerzése, jarmiire rakas, helyszinre szallitas; deponalasa
Elterités;

Tomorités az eldirt tomorségi, teherbirasi értékre;

Feliiletképzés;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

48.  Tort beton anyagu stabilizaci6 beépitése (m3):

Geodéziai munkak, kitizések;

Beépitendd mindsitett anyag beszerzése, jarmiire rakas, helyszinre szallités;
deponalasa

Elterités;

Tomorités az eldirt tomdorségi, teherbirdsi értékre;

Feliiletképzés;

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

49.  OK 20/40 kulékavics réteg készités (m3):

Geodéziai munkak, kitizések;

Beépitendd mindsitett anyag beszerzése, jarmiire rakas, helyszinre szallitas;
deponalasa

Elterités; tomdorités; feliiletképzés;

A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel

megvalositdsahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

50. Geotextilia teritése (m2):

Geodéziai munkak, kitizések;

Anyagbeszerzés,

Helyszinre szallitas; deponalas

Beépités gyartoi eldiras szerint, elozetes feliiletkialakitas;
A tétel megvalodsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkak



- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

51.  Georacs teritése (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- Anyagbeszerzés,

- Helyszinre szallitas; deponalas

- Beépités gyartoi eldiras szerint, elozetes feliiletkialakitas;

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentéacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

52.  Katyuzas zazottkd anyaggal (m3):

- Geodéziai munkak, kitlizések;

- Anyagbeszerzés,

- Helyszinre széllitas; deponalas

- A javitand¢ feliilet kitakaritasa, tisztitasa;

- Katyt korbevagasa, burkolatbontds;

- Kiszorul6 térmelék mozgatasa, elszallitasa;

- Zuzottkd anyag bedolgozésa

- Hengerelés; csatlakozasok 6sszedolgozasa;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

53.  Hidraulikus kétéanyagu stabilizacio készitése (Hkt-4, helyszini remix) (m3):

- Geodéziai munkak, kitlizések; zsaluzas

- Keverék elkészitése, v. beszerzése, szallitasa;

- Terités, bedolgozas; fogadofeliilet kezelése

- Tomorités, feliilet kialakitasa;

- Hossz és kereszthézagok kialakitasa;

- Utdkezelés;

- fesziiltség-mentesitésével teljesen készen.

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

54.  Telepen kevert cementes stabilizaci6 készitése (Ckt-4) (m3):

- Geodéziai munkak, kitlizések; zsaluzas

- Keverék elkészitése, v. beszerzése, szallitasa;

- Terités, bedolgozas; fogadofeliilet kezelése

- Hossz és kereszthézagok kialakitasa;

- Tomorités, feliilet kialakitasa;

- Utdkezelés;

- fesziiltség-mentesitésével teljesen készen.

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen
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55,56,57. Beton burkolatalapok készitése (m3):

- Geodéziai munkak, kittizések; zsaluzas

- Keverék elkészitése, v. beszerzése, szallitasa; fogadofeliilet kezelése

- Terités bedolgozas;

- Tomorités, feliilet kialakitasa;

- Hossz és kereszthézagok kialakitasa;

- Utdkezelés;

- A tétel megvalositdsdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

58,59. CP 3/2, CP4/2,7 Betonburkolat készitése (m3):

- Geodéziai munkak, kittizések; zsaluzas

- Betonkeverék eldallitasa v. beszerzése, helyszinre szallitasa, fogadofeliilet
kezelése

- A betonkeverék beépitése a tervszerinti vastagsagban;

- A beépitett betonburkolaton az eldirt érdesség eldallitasa;

- Parazar6 anyag felhordésa;

- Szoros munkahézag kialakitasa;

- Hossz és kereszthézagok kialakitasa, vasalésa;

- Hézagok tisztitdsa. A hézagfalak kelldsitése, hézagzsinor elhelyezése, hézag
kiontése;

- A hézagképzés soran megsériilt parazar6 bevonat helyreallitasa;

- Valamennyi sziikséges keveréktervezeési, technoldgia beallitasi, probaszakasz
épitési mindségellendrzési munka elkészitésével, teljesen készen.

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

60-71. Bitumenes kotéanyagt palyaszerkezeti rétegek (m3):

- Geodéziai munkak, kitlizések;

- A fogado feliilet letakaritasa;

- Bitumenemulzids permetezés;

- Keverék gyartasa vagy beszerzése, helyszinre szallitasa;

- Gépi/kézi beépites,

- Gépi tomorités, hengerlés;

- Munkahézagok 6sszedolgozasa;

- Sz¢lvagss;

- Bitumenkenés;

- A felsd szélek vizzarova tétele (szalagozas, kiontés)

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen
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72.  Katyuzas aszfalt anyaggal (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- Ajavitand¢ feliilet letakaritdsa;

- Katyu korbevagasa, burkolatbontas;

- Kiszorul6 térmelék mozgatésa, elszallitasa lerakohelyre;

- AC11 aszfalt bedolgozasa atl. 6 cm vtg.-ban

- Hengerelés; tomoritpés

- Munkahézagok 0sszedolgozasa, bitumenes kiontése vagy szalagozésa,

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

73.  Katyuzas beton anyaggal (m2):

- Geodéziai munkak, kitiizések;

- A javitando feliilet letakaritasa;

- Katyt korbevagasa, burkolatbontis;

- Kiszorul6 térmelék mozgatasa, elszallitasa lerakohelyre;

- min. C20/25 mindségii beton bedolgozasa

- Hengerelés;

- Munkahézagok 6sszedolgozasa, bitumenes kiontése, szalagozasa;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvaloésitasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

74.  Hidegaszfalt (finnaszfalt) burkolat készitése 4 cm vtg (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- A fogado feliilet letakaritasa;

- Bitumenemulziés permetezés;

- Keverék gyartasa, helyszinre szallitdsa, vagy mards €s visszaépités;

- Aszfaltfinisher, vagy géplanc kiszolgalas;

- Beépités;

- Munkahézagok 6sszedolgozasa; bitumenes kiontése, szalagozasa

- Sz¢lvagas, bitumenkenés, kelldsitéssel vizzardva tétel;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

75.  Katyuzas mart aszfalt anyaggal (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- A javitando feliilet letakaritasa;

- Katyu korbevagasa, burkolatbontés;

- Kiszorul6 tormelék mozgatésa, elszallitasa lerakohelyre;
- 1 rtg emulzidszoras,

- Mart aszfalt kézi bedolgozasa,

- Gépi tomorités;
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Munkahézagok 6sszedolgozasa, bitumenes kiontése, szalagozasa;
A szerkezeti réteg védelme
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

76.  Mart aszfalt burkolat készitése (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- A fogado feliilet letakaritasa;

- Bitumenemulziés permetezgs;

- Anyagbeszerzéssel és helyszinre szallitassal, vagy helyszini marassal;

- Aszfaltfiniser, vagy géplanc kiszolgalas;

- Be¢pites;

- Munkahézagok 6sszedolgozasa;

- Szélvagas, bitumenkenés, kelldsitéssel vizzarova tétel;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

77,78. Emulzios feliiletkezelés 1 liter/m2/2 liter/m2 (m2):
- Geodéziai munkak, kitizések;
- A fogado feliilet letakaritasa, el6készitése;
- Bitumenemulziés permetezés;
- Szélvagas, bitumenkenés, kelldsitéssel vizzarova tétel,
- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

79,80. FB Emulzios feliileti bevonat készitése (m2):
- Geodéziai munkak, kittizések;
- A fogado feliilet letakaritasa, el6készitése;
- Bitumenemulzids permetezés és zlizalékszoras, tomorités a technologiai tervnek
megfeleld anyaggal, rétegekben, sorrendben, stb.;
- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

81.  Aszfaltracs teritése (m2):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- Anyagbeszerzés,

- Helyszinre széllitas; deponalas

- Elozetes feliiletkialakitas, tisztitas

- 1 rtg emulzidszords 1kg/m2 mennyiségben

- Beépités, terités (gyartoi eldiras szerint);

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen
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82.  Rugalmas bitumenes hézagkitoltés (fm):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- A fogado feliilet letakaritasa, elokészitése;

- Hézagvagas, bitumenkiontés, kelldsitéssel, vizzarosag biztositasaval;

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

83.  Rugalmas bitumenes hézagzaré szalag elhelyezése (fm):

- Geodéziai munkak, kitlizések;

- A fogado feliilet letakaritasa, elokészitése;

- Hézagzaro szalag elhelyezés vizszintes/fiiggdleges feliiletre, vizzarosag
biztositasaval;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

84-87. Térko/koburkolat épitése (m2):

- Geodéziai munkak, kitizések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;

- Agyazat készitése és tomoritése a mar kész teherhordé alaprétegen

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakozo6 feliileteknél burkolokovek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése;

- Feliilet seprése, tomoritése;

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

88.  Kiilonleges burkolat épitése vakok és gyengénlatok részére (m2):

- Geodéziai munkak, kittizések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre széllitdsa, anyagmozgatasok;

- Agyazat készitése és tomoritése a méar kész teherhordd alaprétegen

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakozo6 feliileteknél burkolokovek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése;

- Feliilet seprése, tomdoritése;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

89-92. Szegélyek épitése (m):

- Geodéziai munkak, kitizések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;
- Szegély alaparokdsas, altalaj tomorités;
- Felesleges fold elteritése, elszallitasa;
- Zsaluzas, és zsaluzat elbontasa;
- Agyazoréteg épitése;
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93.

94.

95.

96.

Betonozas, tomorités;

Utokezelés;

Szegélyelemek elhelyezése;

Hézagképzés, fugazas, utdkezelés;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

Monolit (siillyesztett-, K-, kiemelt-) szegély épitése (m):

Geodéziai munkak, kitlizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;
Szegély alaparokasas, altalaj tomorités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Agyazoréteg épitése;

min. C30/37 min. betonanyag gépi betonozasa, mozgozsalus feliiletképzés,
tomorités;

Utokezelés;

Hézagképzés;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Zsalukd tamfal (fm):

Geodéziai munkak, kitizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;
Tamfal alapéarokdasas, altalaj tomorités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Zsaluzas, és zsaluzat elbontasa;

Alap betonozasa, tomorités;

Betonozas, tomorités;

Utodkezelés;

Zsalukdelemek elhelyezése vasalassal; betonozassal

Hézagképzés, fugazas, utdkezelés;

A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Meérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Hasznalt vasbeton alj burkolat készitése (m2):

Hasznalt vasbeton aljak beszerzése, helyszinre szallitasa fel- és lerakéssal;
Aljak kiosztasa a mar kész alaprétegen gépi erdvel, beallitasa kézi erdvel,
A munkahézagok elkészitése, feltoltése;

Elemek besoporése homokkal, bevibralasa lapvibratorral,

A technolégiahoz sziikséges minden felszerelés és gép telepitése, helyszini
mozgatasa, levonulasi, miikodési valamint éldmunka koltség;,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

Hegesztett csdkorlat (fm):
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- Geodéziai munkak, kittizés

- Anyagbeszerzés, szallitas

- Csokorlat hegesztése, feliiletkezelése

- Beépités, elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges minden munkéaval teljesen készen

97-100.  Burkolati jelek készitése géppel/kézzel-olddszeres/tartds festékkel (M2):

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztitasa;

- Kitlizés, jelolés;

- Jelfestés fényvisszavero kivitelben;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

101. Kresz tabla kihelyezés oszlop nélkiil (db):

- Kresztabla rogzitése oszlopra,
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

102. Kresz tabla kihelyezés oszloppal (db):

- Geodéziai munkak, kittizések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;
- Alaparok ésas, altalaj tomorités;
- Felesleges fold elteritése, elszallitasa;
- Eloregyartott oszlopalap elhelyezése, foldvisszatoltés, tomarités vagy
- Monolit oszlopalap betonozasa;utokezelése;
- Oszlopelhelyezés
- Kresztabla rogzitése oszlopra,
- Tereprendezés,
- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

103. Egyedi méretii kresz tabla kihelyezés oszloppal (m2):

- Geodéziai munkak, kittizések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre széllitdsa, anyagmozgatasok;
- Alaparok asas, altalaj tomorités;
- Felesleges fold elteritése, elszallitasa;
- Eldregyartott oszlopalap elhelyezése, foldvisszatoltés, tomorités vagy
- Monolit oszlopalap betonozasa;utokezelése;
- Oszlopelhelyezés
- Egyedi méretii kresztabla rogzitése oszlopra,
- Tereprendezés,
- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak
- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen
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104. Kresz tabla bontasa oszloppal (db):

Kresztabla rogzitése bontasa,

Oszlopbontas,

Oszlopalap eltavolitasa,

foldfeltoltés, tereprendezés,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

105. Poller kihelyezés (db):

Geodéziai munkak, kitizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;
Alaparok 4sas, altalaj tomorités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Monolit betonalap betonozasa min. C20 betonbol;utokezeléssel,

Poller elhelyezés, rogzités

Tereprendezés,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

106.  Hajlitott cs6korlat kihelyezés (fm):

Geodéziai munkak, kitizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;
Alaparok asas, altalaj tomorités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Monolit betonalap betonozasa min. C20 betonbol;utokezeléssel,

Csokorlat elhelyezés, rogzités

Tereprendezés,

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

107.  Acél szalagkorlat elhelyezés (fm):

Geodéziai munkak, kitizések;

beépités anyagaik beszerzése, helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;
Tartooszlopok leverése gépi erdvel,

Acél szalagkorlat elemek elhelyezése, rogzitése, végelemekkel
Tereprendezés,

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

108.  Acél szalagkorlat bontasa (fm):

Szalagkorlat és rogzitésének bontasa,
Oszlopbontas,

Oszlopalap eltavolitasa,

foldfeltoltés, tereprendezés,
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A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak
A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

109. Utcabutor kihelyezés (db):

Geodéziai munkak, kitlizések;

Utcabutor Megrendel6tdl torténd atvétele

beépités anyagaik beszerzése, helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;
Alaparok 4sas, altalaj tomorités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Monolit betonalap betonozasa min. C20 betonbol; utokezeléssel,
Utcabutor elhelyezés, rogzités

Tereprendezés,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentéacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

110. Fatltetés (db):

Facsemete beszerzése: 16/18 cm torzsatmérdji kétszer iskolazott Megrendel6 altal
meghatarozott fatipusbol

Geodéziai munkak, kitizések;

Fa helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;

Alapérok asas, elokészités;

Faiiltetés, locsolés, utdbgondozas

Tereprendezés,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

111.  Viznyeld akna bontésa (fm):

Anyagbeszerzés, helyszinre szallitas;

Burkolat tisztitasa;

Kitlizés, jelolés;

Meglévo akna feltarasa, bontasa, kozmiibekotések védelme mellett;

Bontott anyag mozgatasa, deponalésa, jarmiire rakasa, elszallitas lerakohelyre
A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

112.  Viznyel0 akna elhelyezése (db):

Geodéziai munkak, kit(izés

Anyagbeszerzés, szallitas

Beépitése, elhelyezése

A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

113.  Arok kialakitasanak foldmunkaja (m3):
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- Geodéziai munkak, kittizés

- Az arok szelvényének foldkiemelése, hossz- szelvény, minta-keresztszelvény
szerint

- Arokfenék és oldalfeliiletek kialakitasa, tomoritése

- A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

114.  Arokrendezés, profilozas (m2):

Geodéziai munkak, kitizés

Az arokfenék ¢és oldalfeliiletek kialakitasa

A szerkezet sziikséges munkakdzi védelmével

A tétel megvalodsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

115. Foldarok humuszolésa, fiivesitése (m2):

- Geodéziai munkak, kitizés

- Bels6 anyagmozgatasok

- Arokfenék és/vagy oldalfeliiletek humuszolésa, fiivesitése

- A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

116-117. Arokburkolas el6regyartott beton mederlap/gyephézagos elemekkel (m2):

- Geodéziai munkak, kittizés

- Anyagbeszerzés, szallitas

- Burkolat épitéséhez sziikséges kézi foldmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonagyazat teritése, tomoritése, utokezelése

- Burkolat épitése eldregyartott lapokbol, elemekbdl dgyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekotéfog készitése zsaluzassal betonbedolgozassal
utokezeléssel, vagy eldregyartott elem beépitése

- Hézagkiontések

- k&szoras sziikség szerint

- Hossziranyt csatlakoz6 arokrézstik kialakitasa, rendezése

- A szerkezet sziikséges munkakdzi védelmével

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

118.Arokburkolas terméskével (m2):

Geodéziai munkak, kitlizés

Anyagbeszerzés, szallitas

Burkolat épitéséhez sziikséges kézi foldmunka

Homokos kavics-, és/vagy betonagyazat teritése, tomoritése, utokezelése
Burkolat épitése terméskdvel, agyazatra fektetve
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Szegélygerenda és bekotofog készitése zsaluzassal betonbedolgozassal
utokezeléssel, vagy eldregyartott elem beépitése

Hézagkiontések

koszoras szilikség szerint

Hossziranyu csatlakozé arokrézsiik kialakitasa, rendezése

A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

119  Folyodka, vapa, surranto épitése (m):

Geodéziai munkak, kitizés

Anyagbeszerzés, szallitas

Burkolat épitéséhez sziikséges kézi foldmunka

Homokos kavics-, és/vagy betonagyazat teritése, tomoritése, utokezelése
Burkolat épitése monolit betonbdl utdkezelve, vagy eldregyartott lapokbol,
elemekbdl agyazatra fektetve

Szegélygerenda és bekotdfog készitése zsaluzassal betonbedolgozassal
utokezeléssel, vagy eldregyartott elem beépitése

Hézagkiontések

kdszoras sziikség szerint

Hossziranyu csatlakoz6 arokrézstk kialakitasa, rendezése

A szerkezet sziikséges munkakdzi védelmével

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

120 Womadzas (6):

Geodéziai munkak, kitizés

Kozmiiszerelvények, bekotések helymeghatarozasa
Tisztito gépsor kiallasa

Vezetéktisztitas, iszapelszallitas

Tertletrendezés, takaritas

A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

121  Vasbeton miitargy bontasa (m3):

Beton bontésa, bontott anyag kitermelése;

Betonacél megerdsités vagasa, bontasa, deponalésa, jarmiire rakasa
Bontott anyag aprozasa;

Bontott anyag mozgatasa;

Deponalas;

Jarmure rakas;

Elszallitas engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi dij fizetésével;
Tertiletrendezés

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak;

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

122  Hegesztett racs készitése laposacél/hengerelt betonacél egyedi méretben (m2):
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- Anyagbeszerzés, szallitas helyszinre;

- Helyszini méretre hegesztés, 6sszeallitas

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

123 Viznyeloracs beszerelése keretbe, hegesztéssel (fim):

- Anyagbeszerzés, szallitas helyszinre;

- Helyszini méretre hegesztés, 6sszeallitas

- Kész termék beszerelése

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

124 Vasbeton mitargy készitése (m3):

- Geodéziai munkak, kitizés

- Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok

- Foldkiemelés rézsiis vagy ducolt munkaarokbol; csdvek €s aknak részére

- Munkaarok, munkagddor dacolasa: az alkalmazott dicolasi médnak megfeleld
anyagok szallitasa, épitése, karbantartasa, elbontasa

- Homokos kavics agyazat készitése, elteritése, tomoritése

- Betonagyazat készitése, tomaritése, utokezelése

- Eléregyartott vb. elem beemelése

- Illesztések, tomitések, csokotések készitése

- Aknas atereszek esetén: aknaépités a zsaluzat készitésével és elbontasaval,
vasszerelésével, betonozésa és vibraldsa, akna lefedése, utokezelése, vagy
eléregyartott aknaelem anyagbeszerzés, szallitasa, beépitése

- Visszatoltések készitése 1épcsdzéssel, tomoritéssel, kiszoruld anyag, jarmiire rakas,
elszallitas, deponalas vagy elteritése

- Lezar¢ falak, eléfejek zsaluzasa és betonozasa, tomoritése, zsaluzat elbontasa,
utokezelése

- KOszoras készitése

- A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

125  Elofej épitése, javitasa (db):

- Geodéziai munkak, kittizés

- Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok

- Lezar¢ falak, eléfejek zsaluzasa és betonozasa, tomoritése, zsaluzat elbontasa,
utokezelése

- Lezaro falak, eldfejek javitasa, sziikség szerint bontassal és ujraépitéssel

- Kd&szoras készitése

- A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen
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126.-127. NM 600/NM800 beton csdateresz eléregyartott elemekbdl (fm):

Geodéziai munkak, kitizés

Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok
Foldkiemelés rézsiis vagy ducolt munkaarokbol

Munkaarok, munkagddor ducolasa: az alkalmazott ducoldsi modnak megfeleld
anyagok szallitasa, épitése, karbantartasa, elbontasa

Homokos kavics agyazat készitése, elteritése, tomoritése

betonelem beemelése

Illesztések, tomitések, csokotések készitése

Visszatoltések készitése 1€pcsdzéssel, tomoritéssel, kiszoruld anyag, jarmiire rakas,
elszallitas, deponalas vagy elteritése

A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

128.Mitargyak iszaptalanitasa (m3):

Mutargyak takaritasa, iszap kitermelése kézi erével 0,9-1,6 m atméroig, 8 m
hosszig

kézi anyagmozgatas

helyi deponalas

teriilet takaritas, helyreallitas

129  Iszap elszallitasa (m3):

130-133.

Kitermelt, deponalt iszap mozgatasa, jarmiire rakasa, elszallitdsa lerakdba
lerakohelyi dijjal

Teriiletrendezés, takaritas

A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

Racsos folyoka épitése (m):

Geodéziai munkak, kitlizés

Kézi foldmunka

Agyazatkészités tomoritéssel

Anyagbeszerzés, szallitas

Eléregyartott folyokaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet
készitése zsaluzassal, betonkeverék készitéssel, bedolgozéssal, utokezeléssel,
vasszereléssel

Dilatacios hézag kiontése elasztikus vagy mas anyaggal

Miihelyben elkészitett racsszerkezet elhelyezése sziikséges helyszini hegesztéssel,
vagy eldregyartott elem beépitése

Befejezd foldmunka és teriiletrendezés

A szerkezet sziikséges munkakozi védelmeével

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

134-136. KG-PVC csapadékcsatorna (D200-D300/D400-D500/D600-D8000) fektetés (m):

Geodéziai munkak, kitlizés
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Anyagbeszerzés, szallitas

Csatornaelemek elhelyezése, illesztése,

A szerkezet sziikséges munkakdzi védelmével

A tétel megval0dsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval €s a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

137 D80 egy. csatornaakna épitése 2 m mélységig (db)

- Geodéziai munkak, kit{izés

- Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok

- Az arok szelvényének foldkiemelése terv szerint

- Munkaarok, munkagddor ducolasa: az alkalmazott ducolasi modnak megfeleld
anyagok szallitasa, épitése, karbantartasa, elbontasa

- Arokfenék és oldalfeliiletek kialakitasa, tomoritése

- AFES80, AGY80, ASZ80/60 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel,
szintemeld gyfiriikkel, aknahdgcsé beépitéssel, @60 kor OV fedlap elhelyezéssel,

- Foldvisszatoltés, tereprendezés

- kimaradt, f616s foldanyag lerakdba szallitasa

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

138 D80 egy. csatornaakna magasitasa AGY 80 beépitéssel 2 m mélység felett (fm)

- Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok

- Az arok szelvényének tobblet foldkiemelése terv szerint

- AGY80 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemeld gytiriikkel,
aknahagcso beépitéssel

- Foldvisszatoltés, tereprendezés

- kimaradt, f616s foldanyag lerakdba szallitasa

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkéak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

139 D100 egy. csatornaakna épitése 2 m mélységig (db)

- Geodéziai munkak, kittizés

- Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok

- Az arok szelvényének foldkiemelése terv szerint

- Munkadarok, munkagddor ducolasa: az alkalmazott ducoldasi médnak megfeleld
anyagok szallitasa, épitése, karbantartasa, elbontasa

- Arokfenék és oldalfeliiletek kialakitasa, tomoritése

- AFE100, AGY 100, ASZ100/60 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH
illesztéssel, szintemelé gyfirtikkel, aknahagcsé beépitéssel, @60 kor OV fedlap
elhelyezéssel,

- Foldvisszatoltés, tereprendezés

- kimaradt, f6l6s foldanyag lerakoba szallitasa

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen
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140 D100 egy. csatornaakna magasitasa AGY 100 beépitéssel 2 m mélység felett (fm)

- Beépitendd anyagok beszerzése, helyszinre szallitasa, belsé anyagmozgatasok

- Az arok szelvényének tobblet foldkiemelése terv szerint

- AGY100 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemeld
gyurtikkel, aknahagcsé beépitéssel

- Foldvisszatoltés, tereprendezés

- kimaradt, f616s foldanyag lerakdba szallitasa

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécioval és a tétel
megval6sitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

141-142. Ontottvas/Racsos &v fedlap elhelyezése D400 terhelésre @60 (db):

- Geodéziai munkak, kittizés

- Anyagbeszerzés, szallitas

- Beépités, elhelyezés, szintbehelyezés, kornyezet helyreallitasa

- Bontott anyag elszallitasa

- A tétel megvalositdsahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

- A Mérmok éaltal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval ¢és a  tétel
megval6sitasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

143.Csapadékcsatorna kameras allapotfelvétel (fm):

- Geodéziai munkak, kittizés

- Kozmiszerelvények, bekotések helymeghatarozasa

- Muszer helyszini kiallasa

- Vezeték kameras ellendrzése, digitalis képrogzitéssel

- A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési és egyéb munkakkal

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval €s a tétel
megvalositasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

144 Olajfogod/olajsziird elhelyezése viznyeldbe (db)

- Geodéziai munkak, kitlizés

- Anyagbeszerzé (Barczy féle olajsziird 9 1/sec vagy ezzel egyenértékii tipust)

- Beépités, elhelyezés,

- A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

- A Mérdk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval ¢és a tétel
megvalositasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

145  Kulékavics szikkasztotest épitése geotextilia védelemmel,:

Geodéziai munkak, kitlizés

Anyagbeszerzés, szallitas

Az arok szelvényének foldkiemelése terv szerint
Arokfenék és oldalfeliiletek kialakitasa, tomoritése
geotextilia teritése

OK 20/40 kulékavics feltoltés sziikség szerint
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- A szerkezet sziikséges munkakozi védelmével

- Foldvisszatoltés, tereprendezés

- kimaradt, f616s foldanyag lerakdba szallitasa

- A tétel megvalositasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

- A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacioval és a tétel
megvalodsitasdhoz sziikséges minden munkéval teljesen készen

A fenti munkdknal az egységdrnak tartalmaznia kell az épités idejére:
e a sziikséges ideiglenes forgalomtechnikai és biztonsagtechnikai eszkoz tervezését,
engedélyezését, kihelyezését, elbontasat,
e amegvaldsulés soran sziikséges geodéziai beméréseket, megvaldsulasi terv készitését,
e a mindsitési ¢és megvalosulasi dokumentacid elkészitéséhez sziikséges mérések,
vizsgalatok dijait, a dokumentacid 0sszeallitasat, eloirt példanyszamu sokszorositasat,
o felvonulashoz sziikséges organizaciot, az ideiglenes 1étesitmények telepitését, bontasat,
e ¢pités soran sziikséges szakfeliigyeletek biztositasat, szakfeliigyeletek dijait.
A munkat ugy kell végezni, hogy fél palyan a forgalom biztositott legyen. Kivitelezd feladata,
hogy munkalatokrdl a lakossagot eldzetesen értesitse. A bontdsbol szarmazod tormelék
elszallitasarol Vallalkozonak nyilvantartast kell vezetnie, és a lerakohelyi elhelyezésrdl a
szallitoleveleket be kell mutatnia Megrendelének a felmérési naploval egyiitt, mely az Epitési
Naplo mellékletét és a Megvalosulasi tervdokumentécio részét képezi.

Megjegyzés:

A munkavégzés soran a Vallalkozonak sem kozteriilet hasznalati-, sem egyéb dijat nem kell
fizetni Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak.

Amennyiben kozteriileti fak/bokrok kivagasa sziikséges, a munkavégzés elott a kivagas tényét
jelezni kell a Polgarmesteri Hivatal Miiszaki Osztalya kornyezetvédelmi referensének.

Biatorbagy kozutjaira torténd behajtashoz sziikséges egész évre szold ingyenes behajtasi
engedélyt a Polgarmesteri Hivatal Miiszaki Osztalya allitja ki.

Az eltakarasra keriild szerkezetek ellendrzését a Miiszaki ellendr végzi, eltakaras el6tt irdsos
hozz4jarulésat kell kérni, Naplobejegyzéssel.
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3. sz. melléklet EGYSEGARGYUJTEMENY

Mérték-

MEGNEVEZES egység Anyagdij (Ft) Munkadij (Ft) Dij 6sszesen (Ft) Silyszam | Sdlyszam x Dij 6sszesen (Ft)
Koézmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
1 Viznyel6 racsok cseréje db 3 0
2 Viznyel6 racsok szintbehelyezése db 4 0
3 Aknafedlapok cseréje db 3 0
4 Aknafedlapok szintbehelyezése db 5 0
5 Kézmi szerelvények cseréje db 3 0
6 Kbzmi szerelvények szintbehelyezése db 5 0
7 Egyedi, szabvanytol eltéré aknafedlapok cseréje db 2 0
Egyedi, szabvanytodl eltéré aknafedlapok
8 szintbehelyzése db 4 0
Terllet el6készité féldmunkak
9 Foldfejtés |.-1V. oszt. talajban kézi erével m3 4 0
10 Foldfejtés, bevagas készités gépi erdvel, m3 5 0
11 Fejtett fold rakodasa, elszallitasa lerakéhelyi dijjal m3 4 0
12 Foldvisszatoltés, foldfeltdltés tomoritéssel m3 4 0
13 Vizszintes fellletek rendezése, tereprendezés m2 5 0
Utalap, foldmU tikor készitése, tomoritése gép-kézi
14 munkaval m2 5 0
Utalap, foldmi tikor készitése gréderrel, gépi
15 tomoritésel, m2 5 0
16 Humuszolas, flvesités m2 4 0
17 Rézss fellletek rendezése, tereprendezés m2 4 0
Utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak
18 Aszfalt burkolat bontasa jardan m3 3 0
19 Beton burkolat bontasa jardan m3 4 0
20 Aszfalt burkolat bontasa kdzuton m3 5 0
21 Beton burkolat bontasa kézuton m3 3 0
22 Cementes kotéanyagu burkolat alap bontasa m3 4 0
23 Bitumenes kétéanyagu burkolat alap bontasa m3 4 0
24 Betonlap, betonkd burkolatu jarda bontasa m3 4 0
25 Stabilizalt ut bontasa m3 3 0
26 K& (kockak®, idomk®) burkolatu ut bontasa m3 4 0
27 Aszfalt palyaszerkezetl Ut marasa hideg eljarassal m3 5 0
28 Aszfalt palyaszerkezetl Ut élvagasa fm 4 0
Aszfaltos fellletl zdzottké makadam, aszfaltmakadam
29 bontasa kézi erével, csakanyozassal m3 3 0
Aszfaltos fellletl zuzpttk6 makadam, aszfaltmakadam
30 bontasa géppel, hidraulikus bontofejjel m3 3 0
31 Beton palyaszerkezetll it marasa m3 3 0




32 Betonszegély bontasa fm 5 0
33 Aszfaltszegély bontasa fm 3 0
Kiszoruld tormelék rakodasa, elszallitasa lerakodhelyi
34 dijjal m3 5 0
35 Kozuti Urszelvény gallyazasa, elszallitassal fm 4 0
Favagas D 20 cm atmérdig, gyokérrel egyutt,
36 elszéllitdssal db 4 0
Favagas D 20 cm atméré6 felett, gydkérrel egyiitt,
37 elszallitassal db 4 0
Padka bontasa, épitése
38 Padka készitése zuzottké anyagbdl (M22) m2 5 0
39 Padka készitése mart aszfaltbol m2 3 0
40 Padka humuszolasa, flivesitése m2 3 0
41 Meglévd padka nyesése, feltdltése (M22), rendezése m2 4 0
42 Meglévd padka elbontasa m2 3 0
43 Padka foldfeltdltése toltésanyagbdl m3 4 0
Koétdanyag nélkiili palyaszerkezeti rétegek
44 Homokos kavics fagyvédd réteg m3 4 0
45 Zuzottké alap (0/56, 0/22 murva) m3 5 0
46 FZKA folytonos szemeloszlasu zuzottkd alap m3 4 0
47 Mechanikai stabilizacié beépitése (M22) m3 4 0
48 Tort beton stabilizacio készitése m3 5 0
49 OK 20/40 kulékavics réteg készités m3 3 0
50 Geotextilia elhelyezése m2 4 0
51 Georacs, elhelyezése m2 2 0
52 Katyuzas zuzottkd anyaggal (5-25 cm mélység) m2 4 0
Hidraulikus kétéanyagl palyaszerkezeti rétegek
Hidraulikus kétéanyagu helyszini stabilizacié készitése
53 (Hkt-4, helyszini remix, CKh, vagy CTh) m3 2 0
54 Telepen kevert cementes stabilizacié készitése (Ckt-4) m3 5 0
55 C4/6 beton burkolatalap készitése m3 4 0
56 C8/10 beton burkolatalap készitése m3 4 0
57 C12/15 beton burkolatalap készitése m3 5 0
58 CP3/2 betonburkolat készitése m3 4 0
59 CP4/2,7 betonburkolat készitése m3 4 0
Bitumenes kdtéanyagu palyaszerkezeti rétegek
60 AC 16 alap m3 4 0
61 AC 22 alap m3 4 0
62 AC 32 alap m3 4 0
63 AC 11 kotd m3 5 0
64 AC 22 kot6 m3 5 0
65 AC 8 kopo m3 5 0
66 AC 11 kop6 (min 20m3) m3 5 0
67 AC 11 kop6 ( 20m3-ig) m3 5 0




68 AC 11F kopd m3 5 0
69 AC 4 kopo m3 4 0
70 MA 4 6mtétt aszfalt burkolat m3 5 0
71 MA 11 6mtétt aszfalt burkolat m3 5 0
72 Katyuzas, aszfalt anyaggal m2 5 0
73 Katyuzas, beton anyaggal m2 4 0
74 Hidegaszfalt (Finn aszfalt) burkolat készitése 4cm vtg m2 4 0
75 Mart aszfalt burkolat javitasa, katyuzasa m2 3 0
76 Mart aszfalt burkolat készitése m2 4 0
77 Emulziés fellletkezelés 11/m2 m2 2 0
78 Emulzios fellletkezelés 21/m2 m2 2 0
79 1 rétegli emulzids feliileti bevonat (FB) m2 3 0
80 2 rétegli emulzios fellleti bevonat (FB) m2 3 0
81 Aszfaltracs teritése m2 4 0
82 Rug.bitumenes hézagkitoltés fm 5 0
83 Bitumen szalag elhelyezés fm 4 0
Térké és kéburkolat épités
84 Térkoburkolat épitése 6 cm +3 cm 0/4 H agyazat m2 5 0
85 Térk&burkolat épitése 8 cm +3 cm 2/4 ZK agyazat m2 5 0
86 Térkdburkolat épitése 10 cm +3 cm 2/4 ZK agyazat m2 4 0
87 Kéburkolat épitése m2 2 0
Kilénleges burkolat épitése vakok és gyengénlatok
88 részére m2 4 0
Szegélyek épitése
89 Kiemelt szegély épitése m 5 0
90 "K" szegély épitése m 5 0
91 Slllyesztett szegély épitése m 5 0
92 Kerti szegély épitése m 5 0
93 Monolit betonszegeély épitése m 4 0
Zsaluké tamfalépitése vasalassal betonozéassal,
94 monolit betonalappal, m2 3 0
Egyéb utburkolat épitése
95 Hasznalt vasuti vb. alj burkolat készitése m2 2 0
Forgalomtechnikai jelzések |étesitése
96 Hegesztett csékorlat (40/3 mm atm. Tizihorg. 2 soros) fm 3 0
97 Burkolati jelek készitése géppel (oldoszeres festék) m2 5 0
98 Burkolati jelek készitése kézzel (oldészeres festék) m2 4 0
99 Burkolati jelek készitése géppel (tartos kivitel) m2 5 0
100 Burkolati jelek készitése kézzel (tartds kivitel) m2 4 0
101 Kresz tabla kihelyezés oszlop nélkul db 4 0
102 Kresz tabla kihelyezés oszloppal db 4 0
103 Egyedi méretl kresztabla kihelyezése oszloppal m2 3 0
104 Kresz tabla bontasa db 4 0




105 Poller elhelyezése db 3 0
Haijlitott csékorlat elhelyezése (40/3 mm atm. Tuzihorg.
106 2 soros) fm 3 0
107 Acél szalagkorlat elhelyzése fm 3 0
108 Acél szalagkorlat bontasa fm 3 0
Egyéb
109 Utcabutor elhelyzés (kilénb6z6 kialakitas) nm 2 0
110 Falltetés db 3 0
Arok, folyéka, vizépités
111 Viznyel6 akna bontasa db 3 0
112 Viznyel6 akna beépitése db 4 0
113 Arok kialakitdsanak féldmunkaja m3 5 0
114 Arok rendezés, profilozas m2 4 0
115 Foldarok humuszolasa, fiivesitése m2 2 0
116 Arokburkolas el6regyartott beton mederlappal m2 5 0
117 Arokburkolas gyephézagos lapburkolattal m2 5 0
118 Arokburkolas terméskével m2 2 0
119 Folyoka, vapa, surranté épitése m 4 0
120 Womazas 0 4 0
Vasbeton mitargy bontasa, apritasa, elszallitas
121 lerakohelyi dijjal m3 3 0
Hegesztett racs készitése (40*10 mm laposacél egyedi
122 méretekben, 12,5 t-ra méretezve) m2 2 0
123 Viznyel6 racs beszerelése keretbe, heggesztéssel fm 2 0
124 Tomor vasbeton mitargy készitése m3 4 0
125 El6fej épités, javitas (D 200-300mm) db 4 0
126 NM 600 egy. beton cséateresz épitése fm 3 0
127 NM 800 egy. beton cséateresz épitése fm 3 0
128 Muitargyak iszaptalanitasa kézi erbvel m3 3 0
129 Iszap elszallitdsa helyi deponiabdl, lerakohelyi dijjal m3 3 0
130 400 mm racsos folydka épitése 12,5 t, D400 terhelésre fm 4 0
131 300 mm racsos folyoka épitése 12,5 t, D400 terhelésre fm 4 0
132 200 mm racsos folyoka épitése 12,5 t, D400 terhelésre fm 4 0
133 150 mm racsos folydka épitése jardaban fm 4 0
134 D600-800 KG-PVC csap csatorna épités fm 4 0
135 D400-500 KG-PVC csap csatorna épités fm 4 0
136 D200-D300 KG-PVC csap csatorna épités fm 4 0
137 D80 egy. csatornaakna épitése 2 m mélységig db 4 0
D80 akna magasitasa AGY80 beépitéssel 2 m mélység
138 felett m 4 0
139 D100 akna épitése 2 m mélyésgig db 4 0




D100 akna magasitasa AGY 100 beépitéssel 2 m
140 mélység felett m 4 0
141 Ontottvas fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60 db 4 0
142 Racsos 6v fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60 db 4 0
143 Csapadékcsatorna kameras allapotfelvétel fm 3 0
144 Olajfogd/olajsziiré elhelyezése viznyelSbe db 2 0
Kulékavics szikkasztotest épitése geotextilia
145 védelemmel, m3 3 0
Minddsszesen sulyozott nettd 0sszeg (Ft) - Ft
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. PREAMBULUM

1.1. Megrendels a kozbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLINL. torvény (a tovabbiakban Kbt.)
115. § (1) bekezdése alapjan 2024. .............. hé .... napjan ,,Onkormanyzati belteriileti
utak karbantartasa” targyban, EKR000338972024 azonositészdmon kozbeszerzési
eljarast inditott. (a tovdbbiakban: ,Kbozbeszerzési eljards”) A jelen kozbeszerzési
eljaras nem tartozik az allami épitési beruhazdsok rendjérdl széld 2023. évi LXIX.
térvény (tovabbiakban: Epber. tv.) hatélya ala.

1.2. A biraldbizottsag javaslata alapjan és Megrendel6 dontése szerint a Kdzbeszerzési
Eljaras nyertese a Vallalkozo lett. A Kozbeszerzési Eljaras eredményeként a Felek a
jelen Szerz6dést kotik.

1.3.  Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzési Eljaras sordn keletkezett dokumentumok a
Szerz8déssel egylttesen értelmezend6k és alkalmazanddk — csatolds nélkil is -,
kilonos tekintettel:

Ajanlattételi felhivas és az egyéb kdzbeszerzési dokumentumok
Villalkozo ajanlata.



1.4.

1.5.

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Villalkozo nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a Szerz6dés megkotésekor
rendelkezik az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szoldé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban: ,Korm. rendelet”) 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
nyilvantartasba vétellel. Abban az esetben, amennyiben Vallalkozdé a Szerzédés
aldirdsdaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsz(inik, ugy Megrendel6 a Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen Szerz6dés alapjan — kivéve, ha a Szerz6dés
kifejezetten masként rendelkezik — Vallalkozo felé joghatas kivaltasara alkalmas
nyilatkozat és utasitas megtételére Megrendel6 jogosult.

A szerz6dés targya és tartalma

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig a jelen szerzédés szerint elvallalja
Onkormanyzati belteriileti utak karbantartasat a Megrendel§ altal 6sszedllitott
egyedi, eseti megrendelés és kozos helyszinfelmérés alapjan (részfeladat).

A Feladat-meghatarozas a Jelen szerz6dés 2. sz. melléklete, az eseti megrendelés
kotelez6 tartalmi elemeit a jelen szerz6dés 3. sz. melléklete tartalmazza.

A Villalkozé kotelezettségei:

Villalkozo kotelezi magat, hogy a jelen szerz6dés 2. pontjdban meghatarozott
utfelujitasi és uatépitési munkdkat a Dokumentdcid elGirasai, a MegrendelS arra
jogosult képviselGinek utasitasai, és a sajat ajanlataban megfogalmazottak szerint
végzi. A szerz6dés teljesitése soran Vallalkozé az érvényben lévé Utligyi MUszaki
ElGirasok szerint, a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek megfelelGen koételes
eljarni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan korilményrél haladéktalanul
tdjékoztatni, amely a szerz6dés szerinti feladatok teljesitését, vagy hataridGre torténé
elvégzését befolyasolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelbs.
Vallalkozo koteles munkdjat az idGjarasi és egyéb kils6é korlilményekre is tekintettel
olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathatd akadaly id6ben
megsz(intethetd legyen. Az akadalykozlés ténye 6nmagaban nem eredményezi a
teljesitési hatarid6 meghosszabbitasat, illetve a Vallalkozé szerz6déssel kapcsolatos
kotelezettségeinek mddosulasat.

Vallalkozd az ajanlataban vallalt kotelezettségére is tekintettel és a Megrendel6
utasitasai szerint koteles gondoskodni a forgalom sziikség szerinti elterelésérdl,
korlatozasrol, tovabba a lakossag ésszerl id6ben torténd tajékoztatasardl. Vallalkozo
koteles szerz6déses feladatait Ugy teljesiteni, hogy a feldjitdsi munkak végzése csak a
legsziikségesebb mértékd korlatozast, illetve fennakadast okozza.



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Vallalkozo koteles a szerz6dés megkotést kovetd 15 naptari napon belil a szerz6dés
teljesitése sordn, el6re lathatoan beépitésre kerUlé épitési anyagok mindségi
bizonyitvanyat, vizsgalati jegyz6konyvét, megfelel6ségi nyilatkozatat bemutatni a
Megrendelének. Amennyiben a beépitendé anyagok tekintetében a fentiekben
meghatarozottakhoz képest valtozas all be, akkor a mindségi bizonyitvanyokat a
Vallalkozénak haladéktalanul be kell mutatnia a Megrendeld részére.

Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy a Megrendel6 arra jogosult képvisel6i, és a
Megrendel6 4altal meghatalmazottak és a jogszabdlyok rendelkezései szerint
ellenérzésre jogosultak a munkavégzést barmikor ellendrizhetik, megvizsgdlhatjak az
el6készités alatt allo, vagy beépitend6 anyagokat, termékeket és berendezéseket.
Amennyiben az anyagok, termékek el6dllitdsa nem a vallalkozo érdekkdrében torténik,
a Vallalkozé koteles biztositani, hogy Megrendel6 a sziikségesnek tartott
ellenérzéseket illetve vizsgdlatokat elvégezhesse. A Vallalkozd6 nem hivatkozhat a
Megrendeld ellenbrzéseire/vagy annak hidanydra, az ellenérzés elmaraddsa, vagy a
Megrendeld altal végzett ellenérzések nem mentesitik Vallalkozét a szerz&dés szerinti
kotelezettségei aldl.

Amennyiben a Megrendel6 altal folytatott ellenGrzés azt tarja fel, hogy a munkavégzés,
vagy a Vallalkozé altal felhasznalni, beépiteni kivant anyagok nem felelnek meg a jelen
szerz6désben foglaltaknak, a Megrendel6 az errdl készilt feljegyzés megkiildésével
utasithatja a Vallalkozot a hianyzé feltételek pétlasara, a hibas munkarész kijavitasara,
vagy Ujboli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelel6 anyagok, termékek
felhasznaldsat. Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel§ utasitasanak az dtadas-atvételi
eljarasig, vagy az adott munkarész ezt megel6z6 eltakardsaig nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult a hibas teljesitésbdl eredd jogait gyakorolni.

A Vallalkozd maga is koteles a szabvanyok altal elGirt ellen6rzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az
ezzel kapcsolatos intézkedéseket az épitési napldban rogziteni.

Vallalkozo koteles a munka befejezése utan haladéktalanul gondoskodni a hulladék és
szennyez8dés jogszabdlyban meghatdrozott kezelésérél, elszallitasardl, illetve
eltakaritasardl, munkagépek eszkdzok elszallitasrol és az eredeti forgalmi rend
visszaallitasardl.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a nem szakszerli munkavégzésbél eredd karokért
teljes kori felel6sséggel tartozik. Vallalkozé koteles gondoskodni az allag-. a baleset-
és a vagyonbiztonsagrél, és az altala okozott karok helyredllitasardl.

Vallalkoz6 csak biztonsagtechnikailag kifogastalan gépeket lzemeltethet, amelyek
zajkibocsatasi  értékei nem haladjdk meg a hatdlyos rendelkezések szerinti
zajkibocsatasi hatarértéket.

Amennyiben a szerzGdés teljesitése soran olyan mindgségi, illetve muszaki tartalmat
érinté kérdés meril fel, amelyet a Felek sem a szerz6désben, sem mas
dokumentumban nem rogzitettek, akkor a Vallalkozd koteles a Megrendel6t és a
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m(iszaki ellen6rt haladéktalanul irasban tajékoztatni, majd a kapott utasitasnak
megfelel6en koteles eljarni.

A Villalkozo az elkésziilt munkarészeket csak a MegrendelS miszaki ellenGrének irdsos
engedélyével takarhatja el. A munkarészek minGségét a Vallalkozonak a jogszabalyok
szerint igazolnia kell. Az elGirt minGség elérése a tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a
mUszaki ellendrt az eltakaras megkezdésérdl legaldbb harom munkanappal korabban
telefonon és e-mailben koteles értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Megrendeld utasitast adhat barmely, mar elvégzett munka feltarasara és vizsgalatara,
amelyet ugy takart el a Vallalkozo, hogy a fenti rendelkezést figyelmen kivil hagyta.
llyen esetekben a feltaras koltsége a Vallalkozot terheli. Ha vitds az eltakarassal
kapcsolatos felel6sség, a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras
és helyreallitas koltségét ebben az esetben az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

TervezG6i, vagy jogszabalyi elGirdsok megsértésének vélelme esetén a kiegészit6
vizsgdlatok koltségét, ha az eltérés megallapitast nyer, a vallalkozé tériti meg.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkateriilet birtokdaban a kivitelezés
megkezdésének feltétele a burkolatbontdsi engedélyben és a forgalomtechnikai
tervben foglaltak betartdsa. Ennek megfelel6en a munkateriileten a kozterileti
rendért a munkaterilet kornyezetében él6k balesetmentes és zavartalan
életkoriilményeinek biztositasaért a Vallalkozé felelds.

A Vallalkozé6 koteles a munka- és felvonuldsi terlletet tisztan tartani, a
tevékenységébdbl szarmazd hulladékot, térmeléket folyamatosan Osszegyl(ijteni és
elszallitani. Amennyiben a Vallalkozé ezt a kotelezettségét a Megrendeld arra jogosult
képvisel6jének irasbeli felszélitasat kovet6é 24 éran belll sem teljesiti, a Megrendeld
jogosult a takaritast a Vallalkozo koltségére elvégeztetni.

AVillalkozo a kivitelezés sordn keletkezett karokért felel6sséggel tartozik. Az esetleges
rongaléddsokbdl eredd hibak kijavitasa a Vallalkozd feladata, amelyet téritésmentesen
koteles elvégezni.

Ha az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épitmények
helyezkednek el, a Vallalkozé koteles dllagfelvételt készittetni, és annak egy példanyat
Megrendel6nek a munkak megkezdése el6tt atadni.

A Megrendel6 az estei megrendelésekben rogziti, hogy a Vallalkozd koteles-e a
munkavégzésekrél a 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben meghatarozottak szerint
folyamatos épitési naplét vezetni. Az épitési naplot a Vallalkozo koteles hozzaférhetd
helyen tartani a munkateriileten, hogy a Megrendel§ abba barmikor betekinthessen.
A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi [ényeges adatot és korilményt, és
egyéb valtoztatdsi igényt az épitési napldéban kotelesek egymadssal kozolni. A
naplébejegyzésen keresztiil adott — a kivitelezéssel kapcsolatos — megrendelgi
utasitast a Vallalkozo koteles teljesiteni.
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4.1

A munkaterilet elkorlatozasa, elGrejelzése, kivilagitasa és a forgalomkorlatozasok
jelzése a renddrség és az utinformacids szolgalatok elGzetes értesitése a Vallalkozo
feladata.

A jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A
Vallalkozo teljesitésében alvallalkozok mikodhetnek kdzre a Kbt. 138. §-aban foglalt
rendelkezéseknek megfelel6éen. A Vallalkozé az altala a teljesitésbe bevont
alvdllalkozékeért ugy felel, mintha maga tevékenykedett volna.

A Vallalkozé koteles az alvallalkozéit hatarid6ben, a vonatkozé jogszabalyok — kiilénds
tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 32/A. § —rendelkezéseinek megfeleléen
fizetni.

A Villalkozé az alvallalkozé igénybevételét irdsban koteles k6zolni a Megrendel6vel az
alvdllalkozé nevének, cimének és képvisel6jének megjeldlésével. Ezzel egyidejlileg a
Vallalkoz6 koteles atadni a Megrendel6nek az alvallalkozd irdsos nyilatkozatat,
melyben kijelenti és tudomasul veszi, hogy a MegrendelSvel nem all jogviszonyban és
a MegrendelGvel szemben semmilyen igénnyel nem élhet. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell, hogy a Munka eredményeképpen létrejové minden dolgon,
beépitésre kerilt anyagon, elemen, szerkezeten nem keletkezik tulajdonjoga az
alvallalkozénak és tulajdoni igényt sem tdmaszthat.

Villalkozo a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy
a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaro
okok hatalya alatt allé alvallalkozdt. MegrendelS tudomasul veszi, hogy e kotelezettség
benyujtasara vonatkozoéan vallalkozd részér6l kilon nyilatkozat, vagy igazolas
benyujtasa nem sziikséges.

Villalkozo kotelezettsége a teljesités soran legaldbb 1 f6 az épitéstigyi és az
épitésuggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felel6s mdszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor
,Kbzlekedési épitmények szakteriilet ,MV-KE” kategéridju felel6s miszaki vezetdi
jogosultsaggal rendelkez6 szakember teljesitésbe torténé bevonasara.

A kozbeszerzési eljarasban bemutatott szakérts neve: .......coeeveveveceeceennnen.
A kdzbeszerzési eljarasban bemutatott szakért6 igazolt gyakorlati ideje: ............ honap

Felek rogzitik, hogy vallalkozé kbdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata szerint a
sirg6s katyuzasra vonatkozd eseti megrendelés esetén a veszély elhdritds
elvégzésének id6tartama a megrendelés kézhezvételétél szamitottan ...... munkanap

A Megrendeld kotelezettségei

Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
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4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

A Megrendel6 koteles a Vallalkozé szamara minden sziikséges tajékoztatast, adatot és
segitséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkdk az adott eseti
megrendeléseknek megfelel6 modon és id6ben elvégezhetbek legyenek.

A munkateriileteket a Megrendeld az adott eseti megrendelés dtadasaval egy id6ben
Vallalkozoval egyeztetett modon koteles atadni. A Vallalkozd koteles a felajanlott,
egyes részmunkateriletek atvételére is. A felvonulasi teriletek, és anyagleraké-helyek
biztositasa ezt kovetSen a Vallalkozo feladata.

Teljesitési hataridd, hatalybalépés, a szerz6dés keretosszege, a teljesités helye,
atadas-atvétel

A szerz6dés a Felek egyuttes aldirdsanak napjan Iép hatalyba és 12 hénap id6tartamig,
illet6leg a nettd 78 740 157,- Ft keretdsszeg ezen id6tartamon beliili felhasznalasanak,
Vallalkozo részére torténd kifizetésének id6pontjaig marad hatalyban.

A Felek a 12 hénapos id6tartam letelte utan a szerz6dést akkor is teljesitetnek tekintik,
ha a nettd 78 740 157,- Ft keretosszeg legfeljebb 30 %-a erejéig ad ki eseti
megrendelést a MegrendelS. 30 %-ot meghaladd megrendelés utan a Vallalkozdé nem
élhet elmaradt haszon iranti keresettel.

Eseti megrendelés a jelen keretszerz6dés alapjan kizardlag a szerz6dés 12 hénapos
id6tartama alatt kotheté oly mddon, hogy az eseti megrendelésben meghatarozott
teljesitési hataridé a keretszerz6dés id6tartaman tulnyulhat. Az eseti megrendelésben
szerepl6 teljesitési hataridé kotbérterhes hataridének mingsiil.

A jelen szerz6dés teljesitési helye Biatorbagy varos kozigazgatasi terilete az eseti
megrendelésben megjeldlt konkrét teljesitési helyszin szerint.

A Vallalkozé az adott eseti megrendelés szerinti kivitelezési munkat a munkaterilet
atvételétél szamitottan a kozds helyszini felmérés soran egyeztetettek szerinti
hatarid6ben koételes hianytalanul, és hibatlanul elvégezni, az Utemtervben
meghatarozottak szerint befejezni, és a Megrendel8nek atvételre felajanlani.

A Villalkozo az elkészilt munkat, munkarészeket koteles irdsban haladéktalanul készre
jelenteni és a Megrendel6 szamara két példanyban dokumentalni. Az atvételrél szél6
értesitéshez mellékelni kell az aldbbi dokumentumokat:

a) a hatalyos jogszabalyok altal elGirt megfelelség-igazolasi bizonylatokat vagy

nyilatkozatokat,

b) a megvaldsult dllapotokat feltlintet6 rajzokat, dbrakat, dokumentumokat,

c) amegrendel§ altal igazolt felmérési, adott esetben épitési naplot,

d) kivitelez6i-, felelés miszaki vezetGi nyilatkozatokat.

A Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében koteles az Ut és jardaépitési illetve
feldjitdasi munkak adott utcaban torténd teljes korl befejezését a MegrendelGnek
készre jelenteni, a Megrendeld a készre jelentés kézhezvételét kdveté 8 munkanapon



5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

VI.

6.1

6.2

belil koteles megkezdeni az atadas-atvételi eljarast, amelynek soran a Megrendeld a
m{Uiszaki ellenér kozremdkodését is igénybe veszi.

A Megrendel6 koteles az ataddas-atvételi eljaras soran felfedezett hibakat, az elkészilt
munkdk minbségével kapcsolatos észrevételeit, tovabba az ezek vonatkozdsaban
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeit a 3.17. pontban meghatarozottak szerint
rogziteni. A Megrendel§ a feladat részét képez6 munkak atvételét megtagadhatja
2013. évi V. térvényben (a tovdbbiakban Ptk.) meghatdrozott korlatozasokkal, illetve
jogfenntartassal élhet.

A Felek rogzitik, hogy az épitési napléba bejegyzésre jogosultak: Felek 10. pontban
meghatarozott kdzrem(ikodai.

Vallalkozoé a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat koteles a jelen szerz8dés szerinti
hibaelharitasi hataridén belll megsziintetni. A Megrendel6 a kivitelezés soran észlelt
és jelzett hibas teljesités kijavitasig a vallalkozdi dij fizetésével nem esik késedelembe.

Utdlag felmerilé munkak elvégzésére vonatkozo igényt csak kilon eseti megrendelés
alapjan, a Megrendel6nek a jelen szerz6dés alairasara jogosult képvisel6je tamaszthat.

A Megrendel6 az eseti megrendelésben irhatja el, hogy az atadas-atvételi eljaras
lezarasatdél szamitott egy éven bellil uté-felllvizsgalati eljarasra sor keriil-e A
Megrendeld az uté-feliilvizsgalati eljaras id6pontjarol koteles a Vallalkozoét legaldbb 10
nappal korabban értesiteni.

Az utd-felulvizsgalati eljarasban a Felek jegyz6kdnyvet vesznek fel az észlelt hibakral,
hianyossagokrdl. A Vallalkozd a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat koteles
szerz6dés szerinti hibaelharitasi hataridén belll megsziintetni.

A vallalkozéi dij és a fizetési feltételek

A vallalkozéi dij alapjaul szolgdld egységarakat a jelen szerz6dés 1. sz. melléklete az
Egységdargyljtemény tartalmazza. Amennyiben olyan munkanem elvégzése valik
szikségessé, aminek nincs elfogadott egységdra, a munkanem egységarardl a felek a
Megrendel6 mdszaki ellenérének bevonasaval megallapodnak.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés 6.1. pontja szerinti vallalkozéi dij
rogzitett 6sszeg.

Az egységaraknak tartalmaznia kell tobbek k6z6tt az anyagarat, a munkabéreket és
jarulékait, a teljesitéshez szikséges I|étesitmények, felvonulasok koltségeit, a
munkaterlet 6rzési, a munkak megdvasi koltségét is.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij a fentieken kivil magaba foglalja a
kozteriileten és a szomszédos épuletekben esetlegesen okozott karok helyreallitasi
koltségét, a munkdkhoz szikséges vizsgalatokat, a szakfelligyeleti dijakat és a
tobbletmunkak koltségét.
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Megrendel6 az elGleg igénylésének lehetGségét biztositia a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6en az adott eseti megrendelésre vonatkozd
altaldanos forgalmi add nélkill szamitott teljes nettd ellenszolgaltatas 5%-anak
megfelel§ 0Osszegig. Az el6leggel az adott eseti megrendelésre vonatkozo
végszamlaban sziikséges elszamolni.

Az egyes eseti megrendelés szerinti munkarészek kivitelezési munkdinak befejezését
és atvételét kovet6en a Megrendel§ részszamla (a jelen szerz6dés keret-
megallapodasos jellegébdl addéddan részszamla, de a részfeladat szempontjabdl
végszamla) benyujtasara lehetdséget biztosit.

A Vallalkozé szamldja csak a mar elkésziilt munkat tartalmazhatja. A teljesitési igazolast
kiadasara csak akkor kertilhet sor, ha a Vallalkozé az esetlegesen felmeriilt és elrendelt
potmunkdkat, tobbletmunkakat, valamint az esetleges mingségi hibak, hianyossagok
kijavitasat is elvégezte.

Szamlazasra a Vallalkozo akkor jogosult, ha a Megrendel6 a munkat a mdszaki ellenér
javaslata alapjan teljesitésigazolassal atvette. A szamla benyujtdasanak feltétele a
sikeres atadas-atvételi eljarasrél késziilt, és a hianytalan atvételt igazold jegyz6koényv
mindkét fél altal alairt példanyanak a szamlahoz csatolasa.

A Vallalkozd — a szerz6dés keretszerzddéses jellegére tekintettel - részszamlazasra
jogosult. A részszamlak benyljtasara vonatkozd feltételeket az eseti
megrendelésekben hatarozzak meg a felek. Az eseti megrendelésben meghatarozott
mértékl (rész)szamlajat — eseti megrendelésenként kilon-kilon - az adott eseti
megrendelésben szerepls teljesitési mérfoldkére vonatkozo sikeres muiszaki atadas-
atvételt kovet6en a Megrendel6 altal kibocsatott teljesitésigazolas birtokaban
nyujthatja be a Vallalkozé.

Ha a Megrendel6 a szamlat, vagy annak egy részét kifogasolja, akkor az errél sz6lé
értesitést kovet6en a Vallalkozé koteles haladéktalanul Uj szamlat kibocsatani a nem
vitatott tételekrdl. A vitatott tételekr6l a Megrendelé és a Vallalkozo egyeztetni
koteles.

A jelen szerz8désben meghatarozott modon igazolt szamla ellenértékét a Megrendel§
a Kbt. 135. § (1) (3), (5)-(7) illetve (10)-(11) bekezdési, illetve a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) kormanyrendelet 32/A. § rendelkezései
szerint egyenliti ki.

Az altaldanos forgalmi add megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint
torténik.

A Felek a szamlazas, illetve a teljesitésigazolas kapcsan kotelesek fokozottan egyitt
mikodni.
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VII.

A szerz6désszegés és kovetkezményei, szerz6dést biztosito
mellékkotelezettségek

A Villalkozé szerz6désszegést kovet el, ha
a) nem- vagy késedelmesen teljesit,
b) hibasan teljesit,
c) a jelen szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felel6s.

A Megrendel6 szerz6désszegést kovet el, ha
a) késedelmesen adja meg a Vdllalkozd szamadra a szlikséges tajékoztatdst, adatot és
segitséget, amely a kivitelezési munkdk részletes Utemtervének Osszedllitdsdhoz
szikséges,
b) a jelen szerz6dés ellehetetlenil olyan okbdl, amelyért a Megrendeld felelbs.

A késedelmes, vagy hibas teljesités esetén a Vallalkozd a késedelem, vagy a hibas
teljesités kijavitasanak id6tartamara naponta az eseti megrendelés szerinti vallalkozasi
dij AFA nélkil szamitott ellenértékének 0,50 %-at koteles megfizetni kotbérként az
ajanlatkérének. A kotbér 6sszegét a Megrendel6 a kifizetésre keriil6 szamla 6sszegébe
a Ptk. szerint beszamithatja, a szamla 6sszegét a kotbér osszegével csokkentheti.

A kotbér maximalis értéke a napi kotbér huszszorosa. Ha a késedelem, vagy a hibas
teljesités esetén a kijavitasanak id6tartama meghaladja 20 napot, a Megrendel6 az
adott estei szerz6dést meghiusultnak tekintheti.

A megrendel6i késedelem esetén a Megrendel6 a Ptk. szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

Nem teljesités, illet6leg meghiusulas esetén a kotbér mértéke az eseti megrendelések
netto dija 20 %-a, amelyet a Vallalkozd a Megrendel6 kotbérszamldjanak kézhezvételét
kovetd 30 napon beliil kdteles a Megrendel6 szamlajara atutalni.

Ha az eseti megrendelések teljesitése soran harom alkalommal meghiusulds all be,
akkor a Megrendel§ a jelen keretszerz6dést meghiusultnak tekinti és 7.000.000,- Ft
0sszegl meghiusulasi kotbérre tarthat igényt.

VIIIl. Szavatossag, jotdllas, felel6sségbiztositas

A Vallalkozé a jelen szerz6désben foglalt munkdkra az egyes nyomvonal jellegl
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XII. 27.) EVM—
lpM—KM—-MEM-KVM rendelet szerinti illetve fenti rendelet hatélya ald nem tartozé
munkdkra a jogszabdlyban meghatarozott alkalmassagi id6tartammal azonos
id6tartamra szavatossagot vallal. A szavatossag kezdd id6pontja az atadas- atvételi
jegyz6konyv aldirasatol kezdédik.

A Villalkozé a jotallasi és szavatossagi kotelezettsége teljesitése soran koteles a
hibajavitast a bejelentést6l szamitott harom munkanapon bellil megkezdeni és a
bejelentéstdl szamitott tizenot naptari napon belil befejezni.
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A Vallalkozé koteles a mas gyartok altal vallalt, és a 8.1. pontban meghatarozottnal
kedvez6bb mértékd jotallast koteles a Megrendel6 részére tovabbadni.

AVallalkozot a jelen szerz8dés teljesitése soran.................... honap id6tartamra jotallast
vallal. A garancialis id6szak kezdd id8pontja az eredményes atadds- atvételi
jegyz6konyv aldirasanak id6pontja.

A Vallalkozo koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani kizarélag abban az esetben,
amennyiben az eseti megrendelés targya Ut és/vagy jarda épitése, vagy ut és vagy jarda
feldjitdsa. A Felek a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékaként jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban:
»Biztositék”) kotnek ki. A Vallalkozé a Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
szerint koteles rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a Vallalkozé az egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerz8désben foglalt 6sszegnek
és idétartamnak megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendel6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre alld
Osszege az érvényesitett kovetelés kielégitésével csokken, Vallalkozéonak nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjara nyujthato:

e Ovadékként az elbirt pénzdsszegnek Megrendelének a ................... vezetett,
................................. szamu forint szamldjara torténé befizetésével /
atutalasaval, vagy

e pénzlgyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy

e biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet6 kezességvallalast
tartalmazoé — kotelezvénnyel.

A Biztositék dsszege az Eseti megrendelés szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozasi dij
3,5 %-a. A Vdllalkozd a Biztositékot az adott eseti megrendelésre vonatkozé Jotallasi
Id&szak kezd6 napjan koteles atadni a Megrendeld részére.

Amennyiben a Vallalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:
e a Megrendel6 vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett
részére szol;
e aBiztositékbdl szarmazo igények —a Bank el6zetes hozzajarulasa nélkiil —nem
engedményezhetdk és nem atruhazhatoék;
e 2 Biztositékot kiallitd hitelintézet vagy biztositdé tdrsasdag Magyarorszag
terliletén pénziigyi szolgdltatas nyujtasara jogosult;
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8.6

e tartalmazza a kidllité  visszavonhatatlan és feltétel nélkali
kotelezettségvallalasat a kedvezményezett altali els6 felszolitastdl szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre.

A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozét
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozdnak a
Szerz6désb4l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
MegrendelSvel szembeni kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a Biztositék
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszdlitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerd aldiras
igazolasara vonatkozd kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizet6 kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a
feltétel nélkiliség tekintetében eltér6en rendelkezhet, ez azonban nem
akadalyozhatja meg kedvezményezettet a Biztositék lehivasaban.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id&szak alatt a jotallas vagy szavatossag
korébe es6 hiba keletkezik, ugy a kedvezményezett megfelel6 hatarid6 tlzésével
felhivja a Vallalkozét a hiba kijavitasara. Amennyiben a hatarid6 eredménytelenil telik
el, ugy a kedvezményezett jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmerilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni, amely
nem zarja ki a hatdrid6 eredménytelen leteltére vonatkozd késedelmi kotbér
kovetelését.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel§ 6sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Vallalkozo kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy id6tartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi IdGszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi IdGszak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan
Ujbal indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A biztositéknak a garancidlis id6szak
lezarast kovet6 30. nap 24:00 oraig kell érvényben maradnia.

Villalkozo koteles biztositani Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kadrok kovetkeztében jelentkeznek.

Vidllalkozé kijelenti, hogy a Szerz6désben meghatarozott munkdakra kivitelezGi
(épitésszerelési) felelGsségbiztositassal rendelkezik, vagy legkés6bb az els6
munkaterilet ataddsakor rendelkezni fog, és azt a jelen Szerz6désben foglalt
munkalatok befejezéséig hatdlyban tartja. A felel6sségbiztositasi kotvény masolata
jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

11



9.1

9.2

9.3

A felelGsségbiztositasnak legalabb 8.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 30.000.000,-
Ft/év limitd, kiilonosen a harmadik félnek okozott karokkal szemben a SzerzGdés teljes
id6tartamara vonatkozd, kell6 fedezetet nyujtd, sajat névre szold, valamennyi
Szerz6dés szerinti munkdra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritds, szakértdi koltségek stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre
kiterjedé kivitelezGi (épitésszerelési) biztositasnak kell lennie.

A felel6sségbiztositasnak kifejezetten a jelen Szerz6désre kell vonatkoznia. A
felel6sségbiztositasnak fedezetet kell nyujtania az épitkezés folyaman az épitési
teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezé karokra, a
meglévé megmaradd éplletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott
dologi és személyi karokra. A Vallalkozé tevékenységével Osszefliggs, illetve a
Szerz8dés id6tartama alatt keletkezd karokra a Megrendel6 felel6sséget nem vallal, és
nem nyujt kulon téritést a kdrok elharitdsara. A biztositas koltségét a Vallalkozé viseli.

Amennyiben bdarmilyen karesemény kovetkezne be a munkaterlleten vagy az
épitéanyagok szallitasa soran, ugy a Vallalkozd6 a kareseményt, illetve annak
korilményeit haladéktalanul koételes jelezni a Megrendel6nek. Amennyiben a kar a
Vallalkozo, az alvallalkozo(i) vagy a Vallalkozd/alvéllalkozé érdekkorébe tartozd
személy magatartasara vezethetd vissza, ugy a Vallalkozd kilon felszolitas nélkil
koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kdrlien megtériteni.

MegrendelS jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositdas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moddon megszlinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani

A szerz6dés modositasaval, megsziinésével kapcsolatos rendelkezések

Felek a szerz6dést, kozos akarattal irasban a kizardlag a Kbt. 141. §-a szerinti
esetekben, az ott meghatarozott feltételek szerint mddosithatjak.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés — alakszer(l szerz6désmaddositds nélkil a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapjan — mddosul az alabbi esetekben:
e Felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak moddosuldsa esetén a
nyilvantartasba bejegyzés napjaval;
o Felek kapcsolattartdira, teljesitésigazolé személyére vonatkozdé adatok
maodosuldsa esetén a masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval;
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

A Megrendel6 sulyos szerzGdésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyu

felmondassal megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon
tul — az alabbi esetekben is:
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9.3.1

9.3.2

9.3.3

934

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

ha a Vallalkozé a Megrendel6 irasbeli felszdlitasara, a Megrendeld altal kifogasolt
vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén
belil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
kerdl, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

ha a Vallalkozé felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatdlya alatt megsz(inik, vagy az
el8irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

a Vallalkozo, alvallalkozdja a Megrendel8 és/vagy a mszaki ellenér jovahagyasa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozd
feladatokat;

a Vdllalkozé nem a Szerz6désben foglalt hatarid6ben tesz eleget az Megrendeld
és/vagy a mliszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg
alvdllalkozéja vagy kdzrem(ikoddje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellen8rzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben Vallalkozé nem jelenik meg Megrendel§ altal kitlizétt Munkaterilet
atadas-atvételkor;

amennyiben Vallalkozé adott munkarész szerz6désszer(i teljesitésével
Megrendeld altal ellenjegyzett savos (itemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér;

a Vallalkozd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az Epitési Naplo vezetési, illetve egyéb dokumentdcids kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot, vagy
amennyiben a hiba a péthataridé elteltét kovets 30 napon nem torténik meg;
ha a Szerz6dés megkotését kovetSen jut a Megrendelé tudomasara, hogy a
Villalkozo tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért
ki kellett volna zarni a Kézbeszerzési Eljarasbol;

a Szerz6dés ellehetetlendl olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felel6s vagy az
érdekkorébe esik;

ha Vallalkozé nem vonja be a teljesitésbe a jelen Szerz6dés 4.12. pontjaban
rogzitett végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

9.4 A Megrendel6 — sulyos szerz8désszegésre tekintet nélkil — azonnali hatallyal
megsziintetheti a Szerz6dést, ha

9.4.1

9.4.2

9.4.3

feltétlentl sziikséges a Szerz6dés olyan Iényeges mddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uUj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag
altal megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

9.5 A Megrendel6 azonnal hatdllyal felmondja a Szerz6dést, ha

9.5.1

a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

9.5.2 a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondasa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel§ koételes a
Vallalkozénak a Vallalkozéi Dij elvégzett Vallalkozoi feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek koz6tt a Megrendel§ altali azonnali hatalyu felmondas idépontjat
megel&z6en el nem szamolt Vallalkozoi teljesitések kdzul kizardlag azok keriilhetnek a
Vallalkozo részére kifizetésre, amelyek szerz6désszer( teljesitését a Megrendel§ az
altala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatdlyu felmondasra okot add korilmény bedllta esetén a
Megrendel6 megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkak 6nmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Beruhazas folytatasara nem vagy csak jelentGs
tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatalyu felmondas helyett
donthet az eldlldas mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének idGpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozo koételes sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontdasara, elszallitasara, és az addig kifizetett Vallalkozdi Dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyu felmondasra vonatkozé szabalyokat
az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyud felmondasa/eldllasa esetén a
Villalkozo koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés id6 el6tti megsziinésébdl
eredd, és mas Uton meg nem térilt, hitelt érdemlGen igazolt teljes karat.

Mentesil Vallalkozé a szerzGdésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a
késedelem Megrendel6 nem szerz6désszer( teljesitésére vezethetd vissza, valamint,
ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior
esetén a vis maior bealltardl Vallalkozd Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6forduld id6jarasi
korilményeket, amelyek a Kivitelezést az altaldban elvarhatdsag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Vallalkozé vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a
jelen Szerz6désben foglalt valamely koételezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kdvetd 5 munkanapon beliil irasban, igazolhatdan koteles értesiteni az
eseményrél MegrendelSt. Amennyiben az értesitést kovet6en Megrendel6 elfogadja a
vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes id6tartamdra felfliggesztésre kerll, amely felfliggesztés
id6tartamaval az érintett hatarid6k meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsGséges idbjarasi viszonyokkal egylitt jard elemi csapasra (pl. 6zonvizszer( esére,
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9.12

X.

10.1

10.2

10.3

10.4

tornadora) mint vis maiorra hivatkozik Vallalkozd, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelel6 szakértelemmel rendelkez6 és Megrendel6 altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Vallalkozé a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél szold
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél szélo
torvény végrehajtasardl széléo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl
szO0l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsul. A Szerz6dést Megrendel8 kartalanitds nélkil és azonnali
hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attdl eldllni, ha Vallalkozé mar nem mindsiil
atlathato szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

A Felek kozrem(ikodoi
A megrendel§ teljesitésigazolasra jogosult kapcsolattartéja:
Biatorbagy Varos Polgdrmestere Tarjani Istvan.

Ertesitési cim: 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. 2/A.
e-mail: polgarmester@biatorbagy.hu

A megrendeld helyszini kapcsolattartdja:
Név:

Ertesitési cim:

Telefon:

e-mail:

A Villalkozo kapcsolattartoja:

NEV: e

EFEESIEESI CIM: oot eeeee et ee et seseeee s e se et sesees s s s s
Telefon/fax: $36 e

e-Mail: e

A Megrendel6 mUszaki ellenére:
Név:

Ertesitési cim:

Telefon:

e-mail:

Vallalkozo felel6s m(iszaki vezet6je:

NV et e enas
EFEESIEEST CIM: oottt eee et eee et see e et eee e e et eee e e senas
Telefon/fax: 36 e

e-mail:
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Xl.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vallalkozé kulfoldi adoilletéségli, a jelen szerzédés aldirasaval
megadja a visszavonhatatlan meghatalmazdasat (felhatalmazasat) arra vonatkozdan,
hogy az illet6sége szerinti addhatdsagtdl a magyar addhatdsag kozvetlendl
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil [Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

Ha a Megrendel§ a teljesitést a szerz6désszegésrdl tudva elfogadja (ideértve azt is,
ha az atadas-atvételi jegyz6konyvet aldirja), a szerz6désszegésbdl eredd igényeit -
akar kifejezett jogfenntartas hidnydban - kés6bb is jogosult érvényesiteni.

A Vidllalkozéd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési munkdk teljes
id6tartamaban a sajat munkavallaldival kapcsolatos minden munkavédelmi
kotelezettségének eleget tesz a munkavédelemrdl sz6l6 jogszabdlyokban és
biztonsagi szabalyzatokban, valamint az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo
4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUiM egylttes rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A
tevékenység végzéséhez szikséges a jogszabalyokban meghatdrozott egyéni
védGeszkozok biztositasa a Vallalkozd kotelessége.

A Villalkozo a szerz6dés teljes tartama alatt kdteles a munkavallaldira vonatkozoéan
olyan munkahelyi baleset, és rokkantsagbiztositast kotni, amely barmely
munkavallaléjanak, barmely kovetelését fedezi. A Vallalkozd koteles erre az
alvéllalkozéi figyelmét felhivni. Vallalkozd helyszinen dolgozé mdlszaki vezetGje
felel6s a munkabiztonsagi szabalyok betartatasaért, folyamatos ellen6rzéséért. A
Villalkozo az alkalmazottait éré minden munkabalesetet sajat hataskorben koteles
bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartani.

A Villalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl az ajanlatkérst haladéktalanul értesiti.

A munkabiztonsagi szabalyok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatasok
megtartdsa a Vallalkozé feladata, melyet sajat koltségén koteles elvégezni, és azt
minden esetben dokumentalnia kell. A Megrendel6 képvisel6je, el6zetes bejelentés
nélkul is jogosult a dokumentumok megtekintésére. A munkaeszkdzok biztonsagos
allapotanak fenntartasa, annak folyamatos ellenérzése a Vallalkozé feladata.
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11.7. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6désben foglaltakat az Allami
Szamvevdszék, Biatorbdgy Varos Onkormanyzata, valamint a jogszabalyban
ellendérzésre feljogositott egyéb szervek ellendrizhetik.

11.8. A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés megkotését megel6z6en megismert
valamennyi, a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges adatot, tényt, informaciét és
jogilag ké6telez6 dokumentumot.

11.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban Ptk.) és a kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIIL. torvény (Kbt.) és a
vonatkozd egyéb jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni, kiilonds tekintettel a
Kbt. Negyedik Részében foglaltakra.

11.10. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomasara jutott valamennyi informacié Uzleti titkot képez. A Villalkozd a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara
jutott informaciot a jelen szerz6dés keretén kivil nem hasznalhatja fel, azokat a
Megrendels érdekeit sérté vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél
szamara semmilyen formaban nem szolgdltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli
felhatalmazast kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly
alapjan nyilvanos (vagy harmadik személy altal megismerhet6) adatokra nem terjed
ki.

11.11. Megrendelének és a Vallalkozénak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, mely
kozottiik a szerz6dés keretében vagy a szerz6déssel kapcsolatban meriil fel. Minden,
a szerz6dés megkotése utan felmerilé és a felektdl fliggetlen olyan koriilményrdl,
amely a szerzGdés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen kotelesek egymast
tajékoztatni.

11.12. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozé az emlitett kdzvetlen és kotetlen targyaldsok
megkezdésétdl szamitott 30 napon belil nem tudjak megoldani a szerz6dés alapjan
vagy ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitdjukat, ugy e jogvitat az Budaodrsi
Jarasbirdsag, illetve a Budapest Kérnyéki Torvényszék elé kell utalni.

11.13. Mellékletek:
1. szdmua melléklet: Egységargyljtemény
2. szamu melléklet: Feladat-meghatdrozas
3. szamu melléklet: Eseti megrendelés - minta

Felek a jelen szerz6dést elolvastak, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
jovahagydlag aldirtak.
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Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany illeti a Megrendel6t, 2
példany a Vallalkozot.

..................... ,2024. év .......cce...... hO Biatorbagy, 2024. év ............ ho .....
Villalkozoé Megrendel6
........................................... (cégnév) Biatorbagy Varos Onkormanyzata
................................................. (képviseli) Tarjani Istvan polgarmester

Pénzligyi ellenjegyz6:
Czuczor Orsolya pénzligyi osztalyvezets
Jogi ellenjegyzé:

dr. Szabo Ferenc jegyz6

Mdszaki ellenjegyzd:

Mez6 Judit mUszaki osztalyvezet6
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