
 
 

   Biatorbágyi útfenntartási feladatok irányárai 
 
 
1,Gesztenyés autóbuszöblök   5.000.000,- 
 
2,Deák Ferenc u. Levente u 100fm burkolt árok, 12 m 40cm betoncső áteresz átépítés,előfejek 
készítése, támfal megerősítés  1.700.000,- 
 
3,Forrás utca, forrás vizének elvezetése, 50m burkolt árok, 6m 40cm betoncső átereszépítése 
vasbeton védelemmel, 2db előfej, 800.000,- 
 
4,Kassai utca 15m2 mozaikos repedés: 115.000,- 
 
5,Kossuth Lajos u 30m2 mozaikos repedés: 230.000,- 
 
6,Meggyfa u. 6m3 padkafeltöltés, 20m2 aszfalt: 150.000,- 
 
7,Szent László u. 15m2 mozaikos repedés 115.000,- 
  Vasút u és Viadukt u között   3m3 padka, 10m2 kátyú: 75.000,- 
 
8,Székely u 10m2 kátyúzás: 50.000,- 
 
9, Bethlen Gábor u.-Vasút u 8m2 kátyúzás: 40.000,- 
 
10,Rákóczi u. 15m2 kátyúzás (Petőfi köz, és Wörösmarty u között), járda alatti üreg 
betömedékelése: 120.000,-       üreg balesetveszélyes 
 
11, Béke u. Csokonai u kövek átépítése, profilozás 250.000,-  szgk-val járhatatlan 
 
12,Felső Pátyi út kövek átépítése, profilozás: 200.000,-   szgk-val járhatatlan 
 
13,Dózsa György út padkafeltöltés 3m3, 25.000,- 
 
14,Vasút utca padkafeltöltés 3m3,25.000,- 
 
15,Verbély László u.15m2 aszfalt+beton útszélesítés, 115.000,-   balesetveszélyes 
 
16,Premier Outlet centerhez bevezető régi út 12m2 süllyedés, 90.000,-ft balestveszélyes 
 
17,Ybl Miklós sétány 2m3 padkafeltöltés, 15.000,-ft 



18,Bajcsy Zsilinszki u 3m3 padkafeltöltés, 15.000,- 
 
19,Petőfi u. 8m2 kátyú 6m3 padka, 85.000,- 
 
20,Géza Fejedelem, Attila u csatlakozás 5m2 kátyú 25.000,- 
 
21,Árpád u 30m2 kátyú, 150.000,- 
 
22,Géza Fejedelem, Tas u. csatlakozás 20m2 süllyedés  150.000,- balesetveszélyes 
 
23,Sándor u 5m2 kátyú, 25.000,- 
 
24,Füzes u 70m2 süllyedés 540.000,-  balesetveszélyes 
 
25,Szarvashegy 1-es út felső részének stabilizálása, 66m3  0/22 dolomit zúzalék: 470.000,- 
 
26,Szarvashegy 1-es, 2,3 összekötő út stabilizálása 77m3 0/22 dolomit zúzalék: 550.000,- 
 
27,Keserűkút utca szakaszos stabilizáció 18m3 0/22, 110.000,- 
 
28,Katalin hegy I dűlő szakaszos stabilizáció 30m3 0/22, 240.000,- 
 
29,Ürgehegy felmenő gyűjtőút 110m2 kátyú, 550.000,- 
 
30,Thália u. 5m2 kátyú, 5m3 mart aszfaltos stabilizáció, 60.000,- 
 
31,Pecató bevezető út 20m2 kátyú, 100.000,- 
 
32,Pecató u. mart aszfaltos stabilizáció szakaszos, 30m3, 210.000,- 
 
33,Kertbarátok u. stabilizáció 0/22 dol. zz.   130m3, 920.000,- 
 
           1,2,..33 összesen:    13.315.000,-ft nettó        
 
 
Biatorbágy, 2011.06.21. 
 
                                                              Tisztelettel:       Boros Tamás 
                                                                                     Ügyvezető igazgató 
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