

NYILATKOZAT

Szerződési szám: MO 985-2/2020

Én Wertheim Dzsener A'gnes

[REDACTED] szám alatti lakos

Anyja neve: [REDACTED]

Szemig.sz.: [REDACTED]

Nyilatkozom, hogy a biatorbágy Hatház utcai 100m x 3m aszfaltozásra az összefogas építési alaptól vissza nem térítendő támogatást 977.500.Ft teljes összege felhasználásra került a munkálatok befejezése során 2020.08.07.-én

biatorbágy 2020.12.10

Wertheim Dzsener A'gnes



BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés száma:	24090
Iktatás ideje:	2020 NOV 10. 13:11/1
Iktatószám:	MO/985-3/2020
Ügyintéző:	CS. A. D.

BIATORBÁGY, HATHÁZ UTCA

100 MÉTERES ASZFALTOZÁSA

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

cégnév: -
teljes jogú képviselője: Wertheim Dzszenifer
székhely: [REDACTED]
céggjegyzékszám: -
adószám: -
számlaszám: -
számlavezető pénzüintézet: -
kapcsolattartó: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: -

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév: Tóth Autópálya és Útépitő Kft.
székhely: 1063. Budapest, Szinyei Merse utca 10. AS. 2.
céggjegyzékszám: 01-09-335106
adószám: 26613080-2-42
számlaszám: 10403136-50526890-81721000
számlavezető pénzüintézet: K&H Bank
kapcsolattartó: Seres Elemér, Tóth Krisztián
telefon: +36-70-312-3447
fax: -

mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

Tóth Autópálya és Útépitő Kft.
Bp., 1063 Szinyei Merse u. 10. as. 2.
Adószám: 26613080-2-42
Cégl.szám: Cg. 01-09-335106
Bankszámlaszám:
K&H 10403136-50526890-81721000



SZERZŐDÉS TÁRGYA

- a) A(z) **2051. Biatorbágy, Hadház utca** címen építésügyi hatóság engedély és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció szerint megrendelő kivitelező kivitelezésében épülő építmény egyéb útépitési munkálatok elvégzése szerint történik.
- b) Műszaki és további követelmények
 - Munkabiztonsági követelmények
 - Szociális, egészségügyi eszközök biztosítása
- A Megrendelő köteles a(z) **2051. Biatorbágy, Hadház utca** címen lévő munkaterületet a munkavégzésére alkalmas állapotban a Kivitelezőnek átadni.
A munkálatok kezdésének időpontja: Telefonos egyeztetés
A munkálatok befejezésének időpontja: Két héten belül.
- Vállalkozó díj, illetve munkafolyamatok

Aszfaltozás / Térkövezés¹

Az építkezés költségvetése, illetve munkafolyamatok, rétegrendek

A szerződés vállalkozói díja:

Aszfaltozás AC8 aszfaltkeveréssel, kézi terítéssel,
gépi tömörítéssel, 3m széles x 100m hosszú
3fm vízlevezető kiépítése folyókából
300m² zúzalékolás 0/22 murvából

787.402., + ÁFA

78.740 + ÁFA

Tóth Autópálya és Útépitő Kft
támogatása

azaz:

nyolcszázhatvanhatezer-száznegyvenkettő Forint + ÁFA

- Fizetési ütemezési terv

Fizetési pozíció	Munka megnevezése	Határidő	Összeg ÁFA-val
Előleg* számla	Előleg (45%)	2020.07.30	500.000 HUF
Végszámla	Munka befejezése	Munka befejezése	600.000 HUF

* A munka elkezdése az előleg megállapodott összegének (a fenti táblázatban megegyezett) számlára érkezésekor tudjuk megkezdeni és a vállalt határidőre befejezni.

¹ A kívánt rész aláhúzendó

Tóth Autópálya és Útépitő Kft.
Bp., 1063 Szinyei Merse u. 10. as. 2.
Adószám: 26613080-2-42
Cégl.szám: Cg. 01-09-335106
Barkaszkis szám:
K&H 10407136-365 26890-81721000

5. A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Kivitelező által végzett munkához az áramellátást és a vízszolgáltatást biztosítja.
6. A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi, vagy hatósági előírással ellentétes utasítást a Kivitelezőnek.
7. A Kivitelező köteles részt venni az elkészült építmény átadásakor.
8. A felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő gazdasági viták rendezésére jelen alávetési nyilatkozatukkal elfogadják a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara mellett működő Választottbíróóság kizárólagos illetékességét.
9. Pótmunka, illetve vállalkozói díj:
A felek megállapodnak abban, hogy az építkezés utólagos felméréssel végződik, illetve bármi, ami a szerződésben nem szerepel utólagos felmérés után külön elszámolásra kerül.
Az építkezés utólagos felméréssel végződik, ami után a Megrendelő készpénzes számla ellenében készpénzzel, vagy utalással fizet.
A szerződésben szereplő paraméterek eltérése, illetve az építkezés akadályozása is pótmunkának számít, ami a felek között külön elszámolás tárgyát képezi.
10. Garancia
A Kivitelező garanciális kötelezettsége a kivitelezési tevékenység Megrendelő részére történő átadásától, az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.
Az elkészült térburkolás/aszfaltozás² burkolatra cégünk **24 hónap** garanciát vállal! A nem megfelelően elvégzett útalap készítéséből adódó aszfalt púposodásra nem érvénye a garancia.

Jelen megállapodást a felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020.07.30.

Wertheim Dzsénifer
Megrendelő

Wertheim Dzsénifer

név nyomtatott betűvel

PH.

Tóth Autópályás és Útépítő Kft.

Bp., 1065 S. János utca 10. as. 2.

Adószám: 26613984-01-01

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-315106

Bankszámlaszám:

K&H 10401136-50526894-81721000

Tóth Krisztián

név nyomtatott betűvel

² A kívánt rész aláhúzendó